
BASES ADM I N ISTRATIVAS ESPEC¡ALES

PROYECTO:

"Amplioción Solo Multiuso Medialuno Municipal"

1.- GENERALIDADES

La Municipalidad de Requínoa, llama a Licitación pública para contratar las obras

de Ampliación de la Sala Multiuso Medialuna Municipal de la Comuna de

Requínoa. El nombre del proyecto a licitar es: "Ampliación Sala Multiuso

Medialuna Municipal" cabe señalar que es el contratista quien deberá tramitar la

aprobación del proyecto, permiso de edif,rcación, pagar los permisos y obtener las

aprobaciones de los proyectos de cálculo estructural, agua potable, gas'

alcantarillado, electricidad y deberá ser aprobado antes por el inspector Técnico de

la C)bra y los servicios correspondientes.

Las presentes Bases Administrativas Especiales, regirán la contratación de las

Obras denominadas: "Ampliación Sala Multiuso Medialuna Municipal", €ñ

conjunto con las Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas,

eventuales Aclaraciones y el financiamiento, formarán parte integrante de todo

Contrato de ejecución de obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen

en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, se entenderá formando parte de las presentes Bases toda la

reglamentación vigente que diga relación con los proyectos a ejecutarse como la Ley

y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano

lntercomunal, cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios

y/o Empresas como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, pavimentación,

gas, Código Sanitario, etc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los

oferentes.

2.- PARTIC¡PANTES

Podrán participar todas aquellas Personas Naturales y Jurídicas, con iniciación de

actividades ante Sll y que no tengan litigios pendientes con el Municipio de

Requínoa, como así mismo estén previamente inscritos en www.mercadopublico.cl
y cumplan con las habilidades que exige el Reglamento de la Ley Ne19.886/2003

"Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios".

Además, al momento de contratar deberán declarar que no mantienen conflicto de

interés con el Municipio, como así mismo declarar que no tiene Condenas por

Prácticas Antisindicales o lnfracción a Derechos Fundamentales del Trabajador,

debiendo ser ingresadas en soporte papel, cuando se formalice el Contrato.

3.- DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A CONTRATAR

Ne Clasificació
n ONU

Cantlda
d

Unidad
de

Medida

Descripción Producto o
Servicio a

contratar

1 72L37702 t Unidad "Ampliación Sala Multiuso
Medialuna Municipal"

Obras civiles
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4.-

5.-

6.-

FINANCIAMIENTO Y UNIDAD TECNICA

FINANCIA : Gobierno Regional De O'Higgins

UNIDAD TECNICA Y MANDANTE : Municipalidad de Requínoa

PRESUPUESTO EST¡MATIVO

El presupuesto es el siguiente : Szg.SgO.OOO

TIPO DE ADJUDTCACIóN

Propuesta Pública a través de portal www.mercadopublico.cl.

7.. DISPONIB¡LIDAD DE ANTECEDENTES

Todos los antecedentes necesarios para el buen conocimiento de la obra

ejecutar se encontrarán digitalizados en el portal www.mercadopublico.cl.

8.. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

El calendario de Etapas y Plazos será el siguiente:

PROCESO DESCRIPCIÓN

Fecha Publicación 18 de Junio del 2015

Fecha inicio de lnicio Consultas 18 de Junio del 2015

Fecha Visita a Terreno 25 de Junio del 2015

Fecha Término Consultas 28 de Junio del 2015

Fecha Publicación de Respuestas y/o Aclaraciones 01 de Julio del 2015

Fecha de cierre de recepción de ofertas 08 de Julio del 2015

Fecha de apertura electrónica 08 de Julio del 2015

Fecha de adjudicación 20 de Julio del 2015

9.-VISITAATERRENO

La visita a terreno tendrá carácter de OBLIGATORIA, se efectuará el día y hora

estipulado para tal motivo en el portal www.mercadopublico.cl , punto de

reunión Dirección de Obras Municipales, Calle comercio N"121. Requínoa.

10.. PLAZO DE EJECUC!ÓN

Será el propuesto por el oferente favorecido, pero como se deben generar

obras con aprobación de los Servicios pertinentes; luego de la "Entrega de

Terreno", si existen casos fundados tales como: lngreso de permisos que

indique plazo de espera, para revisión y autorización por parte de: CGE, SEC,

ESSBIO. S.A, Dirección de Obras, etc.

Se podrán suspender los plazos hasta el día hábil siguiente a la entrega de

estos permisos, no debiendo este plazo superar los 60 días salvo en casos

fundados.
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Todo lo anterior deberá quedar estampado en el libro de obras.

11. - ANTTCIPO

No se contempla anticipo

Iz.-PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentarán a través del Portal www.mercadopublico.cl, en:

"Documentos Administrativos"; "Documentos Técnicos", Y "documentos
económicos".

L2.A.- Documentos que deberá ingresar el oferente en: "Documentos
Administrativos":

a.1. Formato Ne 1 Hoja de individualización de! oferente,

consignándose nombre completo, RUT o C.1., domicilio, teléfono
(De la empresa y su representante).

a.2. Formato Ne 2 Experiencia de! Oferente, según formato que se

adjunta.

a.3. Certificado de Asistencia a Visita a Terreno. El cual será

entregado por la Municipalidad de Requínoa, según visita a

terreno especificada en punto Ns 9. Este documento es de

carácter obligatorio. El oferente que no presente éste, quedará

fuera de bases.

a.4 Copia de la Boleta Bancaria que garantice la Seriedad de la

Propuesta, de acuerdo a detalle de punto N"L5 de las presentes

Bases; Letra a).

a.5 Respaldos indicados en el punto Ne13 denominado:
"Adjudicación De La Propuesta"; ítem: Documentos Que Validan

Experiencia, u otro que sea necesario para complementar la

oferta.

L2. B.- Documentos que deberá ingresar el oferente en "Documentos
Técnicos"

El oferente deberá ingresar su oferta en el portal

www.mercadopublico.cl hasta el día y hora indicados en el portal

como cierre de oferta.

b.l.Programa de trabajo

Carta Gantt, detallando la secuencia de sus operaciones en

concordancia con las partidas señaladas en el presupuesto y con el

plazo de ejecución. El formato de este documento será propuesto por

el contratista, sin embargo, cual sea su formato deberá estar firmado
por éste o su representante legal, y subirlo escaneado al sistema.

a
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Lz.C.- Documentos que deberá ingresar el oferente en "Documentos
económicos":

El oferente deberá ingresar su oferta en el Portal

www.mercadopublico.cl, hasta el día y hora indicados en el portal

como cierre de oferta.

C.1.- Formato 3: Presupuesto Detallado por Partidas de acuerdo a

Especificaciones Técnicas, firmado por el oferente, según formato que

se adjunta.
De no ingresar este formato quedará fuera de bases, no pudiendo

continuar su participación en la licitación.

C.2.- Formato Ne 4 "Oferta Económica y plazo", se deberá indicar el

valor neto, l.V.A. y el valor total de la oferta, más el plazo de ejecución

de la obra licitada.

L2.D.-Documentos que deberá ingresar el oferente en: "Documentos
Administrativos" POR OFICINA DE PARTES:

dl.-Boleta de Garantía de seriedad de la oferta, Debe entregar boleta

en Original y de acuerdo a detalle de punto N'15 de las presentes

Bases; Letra a).

Este antecedente solicitado se recepcionará por: Oficina de Partes de la

Municipalidad de Requínoa, ubicada en Calle Comercio N" 121. Requínoa. A más

tardar el mismo día, antes del cierre de la licitación en el portal Mercado Público y

escaneado por www.mercadopublico.cl .

NOTA

El proponente deberá ingresar en el portal www.mercadopublico.cl, todos los

documentos indicados en las presentes bases escaneados y en la oficina de partes

SOLAMENTE la Boleta de garantía de Seriedad de La Oferta en Original, debiendo

individualizar: Documentos Anexos, Oferta Económica y Documentos

Ad m in istrativos,

13.-ADJUD!CACIÓN DE LA PROPUESTA

La llustre Municipalidad a través de una Comisión nombrada al efecto
procederá a revisar y evaluar las ofertas presentadas emitiendo un informe
priorizado en el que se consigne aquella oferta que cumpla con las Bases y

resulte más conveniente a los intereses fiscales y municipales.

Para lo anterior, la Comisión Evaluadora se basará en una Pauta de

Adjudicación, la que considerará los siguientes aspectos y sus ponderaciones y

puntajes de acuerdo a las características del proyecto:

4
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Ne
Criterio de
Evaluación

Rangos

1
Plazo de ejecución
20o/o (X O,2Ol

A menor plazo ofertado 100 puntos

2e menor plazo ofertado 90 puntos

3e menor plazo ofertado 80 puntos

4e menor plazo ofertado 70 puntos

5e menor plazo ofertado 50 puntos

Resto de las ofertas 5 puntos

2
:xperiencia oferente
30% (x 0,30)

El puntaje se asignará de acuerdo a cant. De proyectos

similares ejecutados y al monto de acuerdo a Tablas A y B.

3
Precio 50% (x0.50) Puntaje Precio = (mínimo entre los oferentes) / precio X 100

Plozo de eiecución (20%l; se evaluará con mejor puntaje el menor plazo de

ejecución de la obra en cuestión, considerando el cumplimiento de todos los

requisitos de las diversas partidas definidas en las especificaciones técnicas y

presupuesto (Formato Ns 4 Plazo de ejecución, adjunta a las presentes bases)

Experiencio del oferente (30%l; Para la evaluación de este criterio, se dará el

mayor puntaje al contratista con mayor cantidad de proyectos ejecutados en

el área o similares y con los mayores montos contratados de acuerdo a las

siguientes tablas:

A: CANTIDAD DE M2 PROYECTOS EIECUTADOS

Mayor cantidad de m2 en proyectos ejecutados 1.00 puntos

2e Mayor cantidad de m2 en proyectos ejecutados 90 puntos

3eMayor cantidad de m2 en proyectos ejecutados 80 puntos

4e Mayor cantidad de m2 en proyectos ejecutados 70 puntos

5e Mayor cantidad de m2 en proyectos ejecutados 50 puntos

Resto de las ofertas 5 puntos

Se rechazará la oferta del oferente que no cuente con experiencia en el

rubro solicitado o similar, de al menos 500 m2.

B.- MONTO DE LOS PROYECTOS

En el formato N" 2 adjunto el oferente deberá señalar en qué entidades

públicas ha prestado servicios en la índole solicitada, además de señalar

los plazos, obras construidos, montos y el Ne de factura, o de la orden de

compra electrónica en el portal asociada si es que existiese.

Monto Mayor por proyectos ejecutados 100 puntos

2e Monto Mayor por proyectos ejecutados 90 puntos

3e Monto Mayor por proyectos ejecutados 80 puntos

4e Monto Mayor por proyectos ejecutados 70 puntos

5e Monto Mayor por proyectos ejecutados 50 puntos

Resto de las ofertas 5 puntos

Ls%

L5%



DOCUMENTOS QUE VALIDAN EXPERIENCIA

Para certificar las obras ejecutadas se exigirá cualquiera de los siguientes

documentos:

En caso de contratos con entidades públicas, informar de N" de Orden de

Compra de la plataforma www.mercadopublico.cl, sin necesidad de

adjuntarla, además certificados del Director de obras que indique obras

ejecutadas o Resolución de la misma.

En caso de contratos con entidades privadas, requiere presentar copias ante

notario de contratos, liquidaciones de contratos, o facturas.

Precio (50%): El proveedor deberá ofertar en el portal www.mercadopublico.cl

el valor total (neto) de todos los productos.

Para realizar el análisis comparativo de ofertas será por listas o formularios

completos, para ello es necesario que cada oferente ingrese Formulario Ne3

Formulario Cotización, preparado para la presente licitación, donde se

aplicará la siguiente fórmula:

Precio Mínimo Ofertado
x 100

Precio de la Oferta

Se considerará2 decimales para el cálculo.

No se aceptará Formulario Cotización con otro formato o documento (en

Excel).

Si al momento de la evaluación, se detecta errores en la sumatoria, o no

coincide con la oferta en el portal, la oferta no será considerada, salvo que,

de acuerdo a la Comisión evaluadora, el error sea menor y no afecte el trato
igualitario entre los oferentes.

NOTA: EL OFERENTE DEBERÁ INGRESAR EN EL PORTAL

WWW.MERCADOPUBLICO.CL EL VALOR NETO DE LOS SERVICIOS, SIN

IMPUESTO.

Posteriormente, la Comisión Evaluadora sumará los puntajes ponderados de

cada aspecto o factor, y se elaborará Propuesta de Adjudicación de acuerdo a

puntajes obtenidos (de mayor a menor).

Resuelta la adjudicación, la Municipalidad dictará el Decreto que la acepta. En

dicho Decreto, nombrará al lnspector Técnico de la Obra y ordenará la

suscripción del Contrato en el plazo que se señale en las presentes Bases

Admin istrativas Especiales.

Podrá asimismo declarar Desierta o Rechazar las ofertas presentadas, que no

cumplan con los requisitos exigidos en las presentes bases, sin que por ello, los

oferentes puedan exigir indemnización o pago de ningún aspecto.

6
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14.-DEL CONTRATO

Una vez notificado el Decreto de Adjudicación, se redactará el Contrato

respectivo. El oferente tendrá un plazo de 5 días hábiles para suscribir el

Contrato.

Desde la fecha de Aprobación del contrato vía Decreto Municipal, el plazo de

entrega de terreno será definido por la lnspección técnica pero, no será mayor

a 5 días hábiles la entrega.

Después de sancionado el Contrato se enviará la Orden de Compra (OC)

electrónica al oferente para que este la acepte.

El plazo del contrato comenzará a regir desde el día hábil siguiente a la fecha

del acta de entrega del terreno.

S¡ por causa imputable el proponente favorecido, el Contrato no se

perfecciona en el plazo estipulado, la Municipalidad quedará en libertad de

adjudicar la Propuesta a la segunda o tercera oferta calificada, o bien, llamar a

nueva Propuesta sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que

procedan, previa autorización del Mandante.

pasarán a formar parte del Contrato, las presentes Bases Administrativas

Especiales, Bases Administrativas Generales, Respuesta de Aclaraciones si las

hubiera, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes técnicos que se

acompañen a estas últimas, las que serán firmadas por el Contratista y

mantenerse en archivo de la Dirección de Obras Municipales.

La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el Contrato, aumentando

o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto de la

propuesta en la proporción correspondiente, previa autorización del

Mandante y la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio.

Esta modificación queda limitada a lo siguiente:

- Disminución de las obras establecidas en el Contrato, hasta en un

máximo del25%. Cuando esta decisión sea tomada unilateralmente, el

Contratista tendrá derecho a una indemnización igual al LO% del valor de

las partidas que se disminuYen.

- Aumento de las obras establecidas en el Contrato, hasta en un 30%o,

previa autorización por parte del organismo que financia, en cuyo caso,

el Contratista tendrá derecho a su pago y a una ampliación del plazo, que

será proporcional al aumento de obras debiendo presentar las garantías

correspondientes que serán de su cargo.

15..GARANTíAS DEL CONTRATO

Todas las boletas deben ser tomadas a nombre de la Municipalidad de

Requínoa con el nombre de lD y proyecto indicado en

www.mercadopublico.cl, "a la Vista".
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A. Garantía de Seriedad de Oferta
Para garantizar la seriedad de la propuesta, se deberá tomar Boleta de

Garantía en favor de la l. Municipalidad de Requínoa, por un valor de

S200.000.- (Doscientos mil pesos) y con una validez no inferior a 30 días, a

contar de la fecha de apertura de la propuesta. Debe incluir el nombre de la
propuesta y el lD.

B. Garantía para asegurar el "Fie! Cumplimiento de! Contrato".
Deberá presentar Boleta de Garantía en U.F. o Pesos (según sea) por un

valor equivalente al 5% del valor de la oferta, además de lo anterior debe

incluir el nombre de la propuesta y el lD. Su vigencia será el plazo de

ejecución del contrato aumentado en 60 días. También se incluyen como
posibles Garantías las siguientes:

8.1.1 Boleta de Garantía Bancaria:

Se obtienen por medio de un banco para caucionar una obligación de una

persona o empresa a favor del contratante y cuya emisión por parte del

banco la constituye un depósito en dinero por parte del tomador o que éste

suscriba un pagaré u otro título de crédito a favor del banco emisor.

8.1.2 Póliza de Seguros de Garantía:

Se obtienen por intermedio de una Compañía de Seguros, cuya póliza

garantiza el fiel cumplimiento por parte del afianzado de las obligaciones

contraídas en virtud del contrato como consecuencia, directa o inmediata,
del incumplimiento por parte del tercero, del pago de las obligaciones en

dinero o de crédito de dinero y a las cuales se haya obligado el tercero y el

Asegurado.

B.1.3 Certificado de Fianza

Se caracteriza por ser nominativo, no negociable y tener mérito ejecutivo
para su cobro. Asimismo, puede ser extendido a plazo o a la vista, y tener el

carácter de irrevocable, cumpliendo así, los requisitos establecidos en la

normativa de compras públicas para las garantías de cumplimiento de

contrato. Este tipo de garantía es emitido por las lnstituciones de Garantía
Recíproca (lGR), internacionalmente conocidas como SGR, las cuales fueron
creadas por la Ley N"20.179/2007.

C.-Garantía para Asegurar La "Buena Ejecución De Las Obras".
Tendrá un valor equivalente al 5% del valor de la oferta en U.F. o Pesos

(según sea), que deberá ser canjeada por la boleta de Garantía, Vale Vista

de "Fiel cumplimiento del Contrato" o"Póliza de Seguros de Garantía".
Esta Boleta de Garantía, Vale V¡sta o "Póliza de Seguros de Garantía" tendrá
una vigencia de 06 meses contados desde la fecha de la Recepción

Provisoria.

16.- POLIZAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El contrato de ejecución exige para su firma contar con Pólizas de Seguros de
responsabilidad civil por daños a terceros y de incendio progresivo o en su



efecto un seguro a todo riesgo en construcción que cubra estos efectos.

Dichas pólizas serán con la prima pagada al contado, dejando constancia que

cada contratista deberá presentar en conjunto con la póliza, el comprobante

de pago al contado. En el caso de que exista deducible, el contratista tendrá

que extender una boleta de garantía adicional para cubrir dicho monto.

17.-DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

El Contratista deberá iniciar las obras el día hábil siguiente a la firma del Acta

de Entrega de Terreno, suscrita por el adjudicatario, y el lnspector Técnico de

la Obra (l.T.O.) que se designará por Decreto Alcaldicio. El Contratista será el

único responsable de la obra, ante la Municipalidad y terceros.

El Acta de Entrega de Terreno deberá firmarse en un plazo de 3 días hábiles

contados desde la fecha de firma del contrato.

Si existen casos fundados tales como: lngreso de permisos que indique plazo

de espera, para revisión y autorización por parte de la Dirección de Obras,

superintendencia de Electricidad y combustibles (SEC), CGE, , etc, se podrán

SUSpENDER los plazos hasta el día hábil siguiente a la entrega de estos

permisos.

Cuando existan casos fundados de atrasos que sean de responsabilidad del

mandante, el plazo puede ser suspendido de común acuerdo con el

Contratista.
Todo lo anterior deberá quedar impreso en el Libro de Obros.

18..LIBRO DE OBRA

El Contratista tendrá la obligación de mantener en la obra un Libro de Obra

(en Triplicado) Cualquier anotación establecida a través de este libro, se

considerará como oficial, y deberá estar disponible en el lugar de la obra para

revisión del l.T.O.

La lnspección Técnica de la Obra (l.T.O.) estará a cargo de un funcionario de la

Dirección de Obras Municipales, el que deberá entre otras funciones, formular

las observaciones que le merezcan la ejecución de las faenas; la calidad de los

suministros, requerir cumplimiento de las medidas de seguridad, controlar el

cumplimiento de la programación, revisión de planillas de imposiciones

previsionales, etc.

2o.-FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

El pago de las obras se realizará mediante Estados de Pagos, basado en el

avance físico de las obras.

De los Estados de Pago se deducirá por concepto de Retención un 10% que

constituye una garantía adicional, hasta completar un5%o del Contrato.

Dichas retenciones se devolverán una vez aprobado el Acta de Recepción

Provisoria sin observaciones del contrato previa entrega de la Factura
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correspondlente. Para el caso de término Antic¡pado
retenciones no serán devueltas.

La cancelación del Estado de Pago se realizará previa
técnica y dando cumplimiento a lo est¡pulado en las

Genera les y Especiales.

V¡.

V¡i.

v¡¡i.

del Contrato, d ¡chas

visación de la unidad
Bases Ad m¡n istrativas

La solicitud de pago deberá acompañar los siguientes documentos y en

triplicado:

¡. Carta solicitud.
i¡. Carátula de Estado de pago

ii¡. Estado de avance de Obra por ítem (de acuerdo a lo indicado en Carta

Gantt).
iv. lnforme de las ¡ntervenclones realizadas en el período de duración del

Contrato.
Factura a nombre de la Municipalidad.
Certificación de los materiales: Especialmente los respectivos controles
de Cono y ensaye a compresión de los hormigones utilizados en obra
Certif¡cado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales
Entrega de Set de Fotografías digitales y CD, en dos copias, que

muestren el avance de la secuencia de las distintas fases de la

construcción de las obras, para respaldar rendición a SECPLA y Obras. A

través de correos electrón icos.

21.. FACTORING

Se permite, s¡empre y cuando el Contratlsta cumpla con lo indicado en el

artículo N"75 del Decreto N"250, que aprueba el Reglamento de la Ley N"19.886
de Bases Sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de

Servicios.

22,- DE LAS MUTTAS

a) En aquellos casos que la oferta está garantizada por boleta de garantía de

seriedad y el adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de

vigencia, se procederá a hacerlas efectivas.

b) Si el Contratista no cumple con la colocación del letrero indicativo de la obra,
en las condiciones y plazo establecidos en las Bases Administrativas Especiales,

se le aplicará una multa de 1 U.F. diaria por cada día de atraso.

c) Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada en el plazo

establecido en el Contrato, se le aplicará una multa diaria equivalente al 1/1000
(uno por mil) del monto del Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad
del !5% del monto del Contrato. En cuyo caso, la Municipalidad evaluará la

situación para determinar un término ant¡c¡pado del éste.

Las Bases Adm¡nistrativas Especiales podrán fijar multas por atrasos parciales en

el avance de la Obra, las que se descontarán en el estado de pago s¡gu¡ente al de

la aplicación de la multa.
d) La demora por parte del Contrat¡sta, en el cumplimiento de las órdenes
impartidas por el lnspector en el Libro de Obras, la presentación incompleta de

los antecedentes requeridos en los Estados de Pago, el informe de pagos con

atraso de sueldos, salarios y leyes sociales y la aplicación de sanciones o multas

10
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en el desarrollo de la obra, se deberán tener presente al evaluar el

comportamiento del Contratista, conforme a las pautas de evaluación que se

establecen en la Bases Administrativas Especiales, cuyo resultado se archivará en

su carpeta de antecedentes del Registro al que pertenezca'

e) Paralización de obras sin justificación alguna, por más de tres días hábiles

consecutivos se aplicará una multa diaria equivalente a un t%o del valor del

contrato, salvo que las Bases administrativas Especiales indiquen un guarismo

distinto.
f) lncumplimiento de instrucciones de la lTO, también podrá estar afecto a

multas que según la gravedad de las circunstancias debidamente justificadas por

la lTO, serán desde un 0.5% hasta un máximo de un 3% de valor del contrato,

que serán descontadas del Estado de Pago siguiente, y podrán ser impugnadas

ante la autoridad edilicia y ésta, revaluarla según los antecedentes aportados

por las partes.

23.. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

23.I.. ENTREGA DE TERRENO Y VISACION DE LIBRO DE OBRAS

El contratista deberá iniciar las obras el día hábil siguiente a la firma del Acta

de Entrega de Terreno, suscrita por el adjudicatario, y el lnspector Técnico de

la Obra (l.T.O.) que se designará por Decreto Alcaldicio.

El Contratista será el único responsable de la obra, ante la Municipalidad y

terceros.

El contratista tendrá la obligación de mantener en la obra un Libro de Obra.

Cualquier anotación establecida a través de este libro, se considerará como

oficial, y deberá estar disponible en el lugar de la obra para revisión del l.T.O'

23,2.. DOCU MENTOS FOTOG RAFICOS

El contratista deberá entregar en un CD a la Dirección de Obras Municipales un

mínimo de 30 fotografías en formato digital que muestren las distintas fases

de la construcción o trabajo a ejecutar, distribuidas en 10 fotografías antes de

comenzar la obra, 10 fotografías durante la ejecución de la obra y 10

fotografías al entregar la obra totalmente ejecutada'

23,3.- LETRERO ¡ND¡CATIVO DE OBRA

El letrero deberá atenerse a lo dispuesto en las especificaciones técnicas que

se adjuntarán en www.mercadopublico.cl detalladas en el esquema entregado

en las EE-TT, y que serán confirmadas por EL ITO de la Dirección de Obras

Municipales. En todo caso y junto a la referencia a datos de la comuna y del

proyecto, será obligación incluir la fuente de financiamiento y la institución

mandante.

http://www.su bdere.gov.clldocu mentacion/man ual-de-vaIlas-20L4
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24.- REcEPcróru pnovrsoRrA

La recepción provisoria es el acto administrativo, mediante el cual la Comisión
Receptora de Obras, designada al efecto, se constituye en terreno, al término
del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato.
La Comisión Receptora de Obras estará formada por: Director de Obras

Municipales, siempre que éste funcionario no haya sido el lnspector de las

obras, y dos profesionales, siempre que ninguno de los haya sido el lnspector
de las obras.
El lnspector de la Obra acompañará a la Comisión en la Recepción de las obras
y pondrá a su disposición toda la información y antecedentes que ésta

requiera para levar a cabo su labor.
La Comisión Receptora de Obras será designada por la Municipalidad,
mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio. En caso que el Municipio no

cuente con el personal para integrar esta Comisión, podrá subcontratarlos a su

costo.
Una vez verificado por la Comisión. El total cumplimiento del Contrato y la

revisión detallada de los Certificados de recepción de los distintos Servicios o

ensayes de materiales, según corresponda, procederán a realizar la recepción
provisoria, levantando un Acta en cuatro copias, que será firmada por todos
sus integrantes y e! Contratista o su representante, pudiendo también
concurrir en la firma, el lnspector de la Obra.

El acta de recepción sea obligatoriamente firmada por el Contratista o su

representante.
El Acta de Recepción será sancionada por Decreto Alcaldicio, a fin de que se

proceda a la cancelación del último Estado de Pago y al canje de la Boletas de

Garantía correspondiente.
Si de la inspección de la obra, la Comisión determina que los trabajos no están

totalmente terminados o no están ejecutados a cabalidad respecto a los

antecedentes técnicos del Contrato o presentan algún material defectuoso o

inadecuado, procederá a preparar un listado de las observaciones que le
merece y le fijará un plazo máximo de 15 días corridos para subsanarlas.

25.. RECEPCIÓN DEFINITIVA

La Recepción Definitiva, seguirá igual procedimiento que la Recepción

Provisoria y se hará al menos 30 días antes del término del período de garantía

que señalen las Bases Especiales.

26.-: LIQUIDACIóN DEL CONTRATO

El Contrato será liquidado por la Municipalidad de Requínoa previo recepción

definitiva de las obras, por la Dirección de Obras. A la fecha de la liquidación
del Contrato se procederá a la devolución de la garantía presentada por el

Contratista para asegurar la "Buena Ejecución de las Obras".

27..OTRAS COND¡CIONES

a. Sólo se considerará un posible aumento de plazo por demoras atribuibles
a fuerza mayor o circunstancias especiales, no incluidas en el punto N" 14,

debiendo en estos casos el Contratista presentar una solicitud justificada

t2



r\rür(i rDA nrDlB i\o;\

con anticipación a la fecha de expiración del plazo legal, dirigido al Sr.

Alcalde, situación que será analizada, pudiendo o no ser aceptada.

b. Para todos los efectos legales del Contrato, los plazos se entenderán en

días corridos.

El oferente que pasará a ser el "Contratista" no tendrá calidad de

funcionario municipal, y será de su responsabilidad el traslado desde y

hacia sus labores.

d. Con respecto al proceso de licitación y a la adjudicación:

Rechazo De Oferta

Se rechazará la oferta del oferente que no cuente con experiencia en el rubro

solicitado o similar, de al menos 200 m2.

Resolución de empates:

De existir un empate durante la evaluación de las ofertas, se considerará para

definir al ganador, a aquella oferta que tenga mayor puntaje en el Criterio de

Evaluación "precio". Si aún persiste el empate, será el criterio de evaluación de

"experiencia" el que prevalecerá. Si aún persiste el empate a partir de lo
expuesto anteriormente, será el criterio de evaluación "plazo" el que

prevalecerá.

Será la Secretaría de Planificación Comunal, la encargada de aclarar cualquier

duda respecto de la adjudicación. Podrá presentar la consulta a través del

portal www.mercadopublico.cl. El plazo para efectuar las respectivas

respuestas será de 72horas.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes:

El Oferente que hubiese omitido un antecedente, será informado a través del

sistema, por parte de la Municipalidad de Requínoa y tendrá un plazo de hasta

48 horas para ingresarlo, salvo los siguientes documentos: boleta de Garantía

original, Formato Ne 3 y Formato Ne4. Si cualquiera de estos documentos, no

son presentados a la fecha de cierre de recepción de ofertas, será marginado

del proceso de licitación.
De la Subcontratación:

El Contratista sólo podrá subcontratar parte de las obras, siempre que obtenga

la autorización de la Municipalidad. No obstante lo anterior, el Contratista

mantendrá la responsabilidad de la totalidad del contrato incluidas aquellas
partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las obligaciones para

con los obreros, empleados, proveedores u otros que se omitan para el

subcontratista.

13
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Vigencia de las ofertas:

Las Ofertas que presenten los oferentes deberán tener una vigencia no menor

a 30 días.

Es de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista la seguridad del

personal y el suministro de acuerdo a los trabajos que deberán realizar. Hacer

entrega del equipamiento y elementos de seguridad, según las normas vigentes

y requerimientos de los organismos de seguridad competentes. El personal que

no cumpla con las disposiciones de seguridad indicadas, deberá ser

reemplazado dentro de las 24 horas de notificación del lnspector Técnico, lo

mismo se aplicará a los implementos de trabajo que no estén de acuerdo con

las normas de seguridad.

Todo accidente que ocurra en la ejecución de los servicios que obedezca a

negligencia o culpa de la CONTRATISTA o de los dependientes de estos, será de

su exclusivo cargo y responsabilidad Y, €rl general, todo gasto o pago de

cualquier naturaleza que se produzca por causa o con ocasión de estos trabajos,

son de su exclusiva cuenta y riesgo.

Será de cargo exclusivo de la CONTRATISTA cualquier P38o, multa o sanción

pecuniaria o indemnización de cualquier especie, que éste deba pagar por causa

de omisión o incumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y de

los demás que se deriven de su calidad de empleador para con sus trabajadores.

En el caso de que la L Municipalidad de Requínoa se viera obligada a cualquier

desembolso por tales conceptos, queda expresamente establecido que tendrá

derecho a reembolsarse de las sumas que corresponda, deduciéndolas de las

cantidades que se deban pagar al CONTRATISTA, de las retenciones o de las

garantías que obren en poder de la L Municipalidad y también podrán ser

deducidas de cualquier suma que la l. Municipalidad adeude al CONTRATISTA y

que se deriven de la ejecución del presente contrato.

La l. Municipalidad hará siempre efectivo el derecho a ser informado y el

derecho de retención a que se refiere el artículo 183-C del Código del Trabajo.

En consecuencia, el CONTRATISTA deberá acreditar el cabal cumplimiento de

sus obligaciones laborales y previsionales que le afecten respecto de sus

trabajadores durante todo el tiempo o período el cual el o los trabajadores se

desempeñan en las obras o servicios que se contraten por este instrumento. En

virtud de lo señalado en la presente cláusula, para cursar cualquier pago,

anticipo o para devolver retenciones o garantías, la Municipalidad exigirá a la
CONTRATISTA que acredite mediante un Certificado emitido por la lnspección

del Trabajo respectiva u otro medio idóneo que acredite que a la fecha del

respectivo pago, no existen reclamos laborales ni previsionales pendientes en

su contra o en contra de los subcontratistas de la obra y que se encuentra al día

en el cumplimiento de dichas obligaciones laborales y, previsionales respecto de

sus trabajadores que ejecutan una obra o presten servicios en virtud del

presente contrato.

Será también causal de término anticipado de contrato el incumplimiento
permanente de las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad que el
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'atista debe cumplir para con sus trabajadores de conformidad a lo

ablecido en la Legislación Laboral Vigente.

Municipalidad de Requínoa podrá modificar las presentes Bases, ya sea por
propia o en atención a una Aclaración solicitada por alguno de los

durante el proceso, otorgando un plazo prudencial para que los

puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos. Las

ficaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio web

modificaciones formarán parte integral de las Bases y serán aprobadas por

Exento. Cualquier modificación a las Bases se entenderán conocidas y

ptadas por partes de los oferentes.

SECRETARIA CO M U N AL D E PLAN I F I CACION

MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Junio 2015
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