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BASES ADMINISTRATIVAS ESPEC¡ALES

PROYECTO:

"Meioromiento Camino H 450 y Otros, Requinoo"

1.. GENERALIDADES:

La Municipalidad de Requínoa, llama a Licitación pública para contratar la ejecución

de obras de mantenimiento de caminos con carpetas de rodado en asfalto y doble

tratamiento superficial a través de las operaciones de reposición de carpeta de

rodadura y bacheo en las Rutas H-450. de la comuna de Requínoa. Además de

reposición generales de calzadas HCV.

Cabe señalar que es el contratista quien deberá tramitar la aprobación del proyecto,

permiso de edificación, pagar los permisos y obtener las aprobaciones , y pagar los

permisos en SERVIU, Vialidad si corresponde, obtener autorización de canalistas,

etc., siempre contando con el apoyo de la Municipalidad a través de la Oficina de

SECPLA .

Las presentes Bases Administrativas Especiales, regirán la contratación de las Obras

denominadas: "Mejoramiento Camino H 450 y Otros, Requinoa", en conjunto

con las Bases Administrativas Generales, Especificaciones Técnicas, eventuales

Aclaraciones y el financiamiento, formarán parte integrante de todo Contrato de

ejecución de obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases

Ad ministrativas Especiales.

Asimismo, se entenderá formando parte de las presentes Bases toda la

reglamentación vigente que diga relación con los proyectos a ejecutarse como la Ley y

Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano

lntercomunal, cuando corresponda, Leyes y Reglamentos de los distintos Servicios y/o

Empresas como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, pavimentación, gas,

Código Sanitario, etc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los

oferentes.

2.. PARTICIPANTES:

Podrán participar todas aquellas Personas Naturales y Jurídicas, inscritas en los

Registros de Contratistas del MOP, o MINVU, con iniciación de actividades ante Sll y

que no tengan litigios pendientes con el Municipio de Requínoa, como así mismo

estén inscritos en www.mercadopublico.cl y cumplan con las habilidades que exige el

Reglamento de la Ley Ne19.886/2003 "Bases sobre contratos administrativos de

suministro y prestac¡ón de servicios".

3.. DE LOS PRODUCÍOS O SERVICIOS A CONTRATAR:

Ne Clasificació
n ONU

Cantida
d

Unidad
de

Medida

Descripción Producto o
Servicio a

contratar

1 7213L702 7 Unidad "Mejoramiento Camino H
450 v Otros. Requinoa"

Pavimentación
de carreteras o

I



camrnos

4.- FINANCIAMIENTO v UNIDAD TECNICA:

FINANCIA

UNIDAD TECNICA Y MANDANTE

: Gobierno Regional De O'Higgins
: Municipalidad de Requínoa

5.. PRESUPUESTO EST!MATIVO:

El presupuesto disponible es el siguiente : S83.918.000

Propuesta Pública a través de portal www.mercadopublico.cl.

7.. DISPONIBILIDAD DE ANTECEDENTES:

Todos los antecedentes necesarios para el buen conocimiento de la obra

ejecutar se encontrarán digitalizados en el portal www.mercadopublico.cl.

8.. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

El calendario de actividades, se dará a conocer
www.mercadopublico.cl .

9.-V¡S¡TAATERRENO:

a través del portal

La visita a terreno tendrá carácter de OBLIGATORIA, se efectuará el día y hora
estipulado para tal motivo en el portal www.mercadopublico.cl , punto de
reunión Dirección de Obras Municipales, Calle comercio N"121. Requínoa.

10. - PLAZO DE EJECUCIóN:

Será el propuesto por el oferente favorecido, pero como se deben generar

obras con aprobación de los Servicios pertinentes; luego de la "Entrega de

Terreno", si existen casos fundados tales como: lngreso de permisos que

indique plazo de espera, para revisión y autorización por parte de: Vialidad,

SERVIU, CGE, SEC, ESSBIO. S.A, Dirección de Obras, etc. Se podrán suspender

los plazos hasta el día hábil siguiente a la entrega de estos permisos, no

debiendo este plazo superar los 60 días salvo en casos fundados.

Además de lo anterior si por efecto de las precipitaciones imperantes de la

estación, no es posible desarrollar las obras relacionadas con asfalto u
hormigonado, también se podrán Suspender los plazos.

Todo lo anterior deberá quedar estampado en el libro de obras.

11. - ANTICIPO:

No se contempla anticipo



t2.B Documentos que deberá ingresar el oferente en "Documentos
Técnicos"

El oferente deberá ingresar su oferta en el portal
www.mercadopublico.cl hasta el día y hora indicados en el portal como
cierre de oferta.

b.1. Programa de trabajo

Carta Gantt, detallando la secuencia de sus operaciones en

concordancia con las partidas señaladas en el presupuesto y con el

plazo de ejecución. El formato de este documento será propuesto por
el contratista, sin embargo, cual sea su formato deberá estar firmado
por éste o su representante legal, y subirlo escaneado al sistema.

Documentos que deberá ingresar el oferente en "Documentos
económicos":

El oferente deberá ingresar su oferta en el Portal
www.mercadopublico.cl. hasta el día y hora indicados en el portal como
cierre de oferta.

N,rÚffi DADDE NOA

I2.-PRESENTACTÓN DE LAS OFERTAS:

Las propuestas se presentarán a través del Portal www.mercadopublico.cl, en:

"Documentos Administrativos"; "Documentos Técnicos", y "documentos
económicos".

Lz.A.- Documentos que deberá ingresar e! oferente en: "Documentos
Administrativos":

a.1. Formato Ne 1 :Hoja de individualización de! oferente,
consignándose nombre completo, RUT o C.1., domicilio, teléfono
(De la empresa y su representante).

a.2. Formato Ne 2 Experiencia del Oferente, según formato que se

adjunta.

a.3. Certificado de Asistencia a Visita a Terreno. El cual será entregado
por la Municipalidad de Requínoa, según visita a terreno
especificada en punto Ne 9. Este documento es de carácter
obligatorio. El oferente que no presente éste, quedará fuera de

bases.

a.4 Copia de la Boleta Bancaria que garantice la Seriedad de la

Propuesta, de acuerdo a detalle de punto N"1.5 de las presentes

Bases; Letra a).

a.5 Respaldos indicados en el punto NsL3 denominado: "Adjudicación
De La Propuesta"; ítem: Documentos Que Validan Experiencia, u
otro que sea necesario para complementar la oferta.

L2.C.-
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Lz.D.-

Formato 3: Presupuesto Detallado por Partidas de acuerdo a

Especificaciones Técnicas, firmado por el oferente, según formato que

se adjunta.
De no ingresar este formato quedará fuera de bases, no pudiendo

continuar su participación en la licitación.

C.2.- Formato Ne 4 "Oferta Económica y plazo", se deberá indicar el

valor neto, l.V.A. y el valor total de la oferta, más el plazo de ejecución

de la obra licitada.

Documentos que deberá ingresar el oferente en: "Documentos
Administrativos" POR OFICINA DE PARTES:

dl.-Boleta de Garantía de seriedad de la oferta, Debe entregar boleta

en Original y de acuerdo a detalle de punto N"15 de las presentes

Bases; Letra a).

Este antecedente solicitado se recepcionará por: Oficina de Partes de la

Municipalidad de Requínoa, ubicada en Calle Comercio N" 121. Requínoa. A más

tardar el mismo día, antes del cierre de la licitación en el portal Mercado Público y

escaneado por www.mercadopublico.cl .

NOTA

El proponente deberá ingresar en el portal www.mercadopublico.cl, todos los

documentos indicados en las presentes bases escaneados y en la oficina de partes

SOLAMENTE la Boleta de garantía de Seriedad de La Oferta en Original, debiendo

individualizar: Documentos Anexos, Oferta Económica y Documentos

Ad ministrativos.

La llustre Municipalidad a través de una Comisión nombrada al efecto procederá

a revisar y evaluar las ofertas presentadas emitiendo un informe priorizado en el

que se consigne aquella oferta que cumpla con las Bases y resulte más conveniente
a los intereses fiscales y municipales.

Para lo anterior, la Comisión Evaluadora se basará en una Pauta de

Adjudicación, la que considerará los siguientes aspectos y sus ponderaciones y

puntajes de acuerdo a las características del proyecto:

Ne
Criterio de
Evaluación

Rangos

t Plazo de ejecución
20% lX O,2Ol

A menor plazo ofertado 100 puntos

2e menor plazo ofertado 90 puntos

3e menor plazo ofertado 80 puntos

4e menor plazo ofertado 70 puntos

5e menor plazo ofertado 50 puntos

Resto de las ofertas 5 puntos

2

Experiencia
oferente 30% (x

0,30)

El puntaje se asignará de acuerdo a cant. De

proyectos similares ejecutados y al monto de

acuerdoaTablasAyB.

4



Precio 50% (x0.50)
Puntaje Precio = (mínimo entre los oferentes)

/ precio X 1003

Ptazo de eiecución (20%l; se evaluará con mejor puntaje el menor plazo de

ejecución de la obra en cuestión, considerando el cumplimiento de todos los

requisitos de las diversas partidas definidas en las especificaciones técnicas y

presupuesto (Formato Ne 4 Plazo de ejecución, adjunta a las presentes bases)

Experiencio del oferente (30%l; Para la evaluación de este criterio, se dará el

mayor puntaje al contratista con mayor cantidad de proyectos ejecutados en

el área o similares y con los mayores montos contratados de acuerdo a las

siguientes tablas:

A: CANTTDAD DE M2 PROYECTOS EIECUTADOS L5%

Mayor cantidad de m2 en proyectos ejecutados
100

puntos

2e Mayor cantidad de m2 en proyectos ejecutados 90 puntos

3eMayor cantidad de m2 en proyectos ejecutados 80 puntos

4e Mayor cantidad de m2 en proyectos ejecutados 70 puntos

5e Mayor cantidad de m2 en proyectos ejecutados 50 puntos

Resto de las ofertas 5 puntos

Se rechazará la oferta del oferente que no cuente con experiencia en el

rubro solicitado o similar, de al menos 500 m2.

B.- MONTO DE LOS PROYECTOS Ls%

Monto Mayor por proyectos ejecutados
L00

puntos

2e Monto Mayor por proyectos ejecutados
90

puntos

3e Monto Mayor por proyectos ejecutados
80

puntos

4e Monto Mayor por proyectos ejecutados
70

puntos

5e Monto Mayor por proyectos ejecutados
50

pu ntos

Resto de las ofertas 5 puntos

En el formato N" 2 adjunto el oferente deberá señalar en qué entidades

públicas ha prestado servicios en la índole solicitada, además de señalar los

5



il N1I DAD
NOA

plazos, obras construidos, montos y el Ne de factura, o de la orden de

compra electrónica en el portal asociada si es que existiese.

DOCUMENTOS QUE VALIDAN EXPERIENCIA:

Para certificar las obras ejecutadas se exigirá uno de los siguientes documentos,
por obra dependiendo del área:

- En caso de contratos con entidades públicas, informar de N" de Orden de

Compra de la plataforma www.mercadopublico.cl, sin necesidad de

adjuntarla.
- Certificados del Director de obras que indique obras ejecutadas o Resolución

de la misma, certificados de Recepción de la Obra .

- En caso de contratos con entidades privadas, requiere presentar copias ante

notario de contratos ejecutados, liquidaciones de contratos, facturas,

certificados de Recepción de la Obra.

Precio (50%l: El proveedor deberá ofertar en el portal www.mercadopublico.cl
el valor total (neto) de todos los productos.

Para realizar el análisis comparativo de ofertas será por listas o formularios
completos, para ello es necesario que cada oferente ingrese Formulario Ne3

Formulario Cotización, preparado para la presente licitación, donde se aplicará

la siguiente fórmula:

Precio Mínimo Ofertado
x 100

Precio de la Oferta

Se considerará2 decimales para el cálculo.

No se aceptará Formulario Cotización con otro formato o documento (en

Excel).

Si al momento de la evaluación, se detecta errores en la sumatoria, o no

coincide con la oferta en el portal, la oferta no será considerada, salvo que, de

acuerdo a la Comisión evaluadora, el error sea menor y no afecte el trato
igualitario entre los oferentes .

NOTA: EL OFERENTE DEBERÁ INGRESAR EN EL PORTAL

WWW.MERCADOPUBLICO.CL Et VALOR NETO DE LOS SERVICIOS, SIN

IMPUESTO.

Posteriormente, la Comisión Evaluadora sumará los puntajes ponderados de

cada aspecto o factor, y se elaborará Propuesta de Adjudicación de acuerdo

a puntajes obtenidos (de mayor a menor).

Resuelta la adjudicación, la Municipalidad dictará el Decreto que la acepta.

En dicho Decreto, nombrará al lnspector Técnico de la Obra y ordenará la

6



L4.-

suscr¡pc¡ón del Contrato en el plazo que se señale en las presentes Bases

Ad ministrativas Especiales.

Podrá asimismo declarar Desierta o Rechazar las ofertas presentadas, que

no cumplan con los requisitos exigidos en las presentes bases, sin que por

ello, los oferentes puedan exigir indemnización o pago de ningún aspecto.

DEL CONTRATO:

Una vez notificado el Decreto de Adjudicación, se redactará el Contrato

respectivo. El oferente tendrá un plazo de 5 días hábiles para suscribir el

Contrato.

Desde la fecha de Aprobación del contrato vía Decreto Municipal, el plazo de

entrega de terreno será definido por la lnspección técnica pero, no será mayor a

5 días hábiles la entrega.

Después de sancionado el Contrato se enviará la Orden de Compra (OC)

electrónica al oferente para que este la acepte.

El plazo del contrato comenzará a regir desde el día hábil siguiente a la fecha

del acta de entrega del terreno.

Si por causa imputable el proponente favorecido, el Contrato no se perfecciona

en el plazo estipulado, la Municipalidad quedará en libertad de adjudicar la

Propuesta a la segunda o tercera oferta calificada, o bien, llamar a nueva

Propuesta sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan, previa

autorización del Mandante.

Pasarán a formar parte del Contrato, las presentes Bases Administrativas

Especiales, Bases Administrativas Generales, Respuesta de Aclaraciones si las

hubiera, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes técnicos que se

acompañen a estas últimas, las que serán firmadas por el Contratista y

mantenerse en archivo de la Dirección de Obras Municipales.

La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el Contrato, aumentando o

disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, alterando el monto de la
propuesta en la proporción correspondiente, previa autorización del Mandante
y la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio.

Esta modificación queda limitada a lo siguiente:

- Disminución de las obras establecidas en el Contrato, hasta en un máximo

del25%. Cuando esta decisión sea tomada unilateralmente, el Contratista
tendrá derecho a una indemnización igual al tOo/o del valor de las partidas

que se disminuyen.

Aumento de las obras establecidas en el Contrato, hasta en un 3O%o, previa

autorización por parte del organismo que financia, en cuyo caso, el

Contratista tendrá derecho a su pago y a una ampliación del plazo, que

será proporcional al aumento de obras debiendo presentar las garantías

correspondientes que serán de su cargo.



t.-
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15.-

Todas las boletas deben ser tomadas a nombre de la Municipalidad de

Requínoa con el nombre de lD y proyecto indicado en

www.mercadopublico.cl, "a !a Vista".

A.Garantía de Seriedad de Oferta
Para garantizar la seriedad de la propuesta, se deberá tomar Boleta de

Garantía en favor de la L Municipalidad de Requínoa, por un valor de

S2OO.O0O.- (Doscientos m¡l pesos) y con una validez no inferior a 30 días, a

contar de la fecha de apertura de la propuesta. Debe incluir el nombre de la

propuesta y el lD.

B. Garantía para asegurar el "Fiel Cumplimiento del Contrato".
Deberá presentar Boleta de Garantía en U.F. o Pesos (según sea) por un

valor equivalente al 5% del valor de la oferta, además de lo anterior debe

incluir el nombre de la propuesta y el lD. Su vigencia será el plazo de

ejecución del contrato aumentado en 60 días. También se incluyen como

posibles Garantías las siguientes:

8.1.1 Boleta de Garantía Bancaria:

Se obtienen por medio de un banco para caucionar una obligación de una

persona o empresa a favor del contratante y cuya emisión por parte del

banco la constituye un depósito en dinero por parte del tomador o que éste

suscriba un pagaré u otro título de crédito a favor del banco emisor.

B.1.2 Póliza de Sesuros de Garantía:
Se obtienen por intermedio de una Compañía de Seguros, cuya póliza

garantiza el fiel cumplimiento por parte del afianzado de las obligaciones

contraídas en virtud del contrato como consecuencia, directa o inmediata,
del incumplimiento por parte del tercero, del pago de las obligaciones en

dinero o de crédito de dinero y a las cuales se haya obligado el tercero y el

Asegurado.

B.1.3 Certificado de Fianza

Se caracteriza por ser nominativo, no negociable y tener mérito ejecutivo
para su cobro. Asimismo, puede ser extendido a plazo o a la vista, y tener el

carácter de irrevocable, cumpliendo así, los requisitos establecidos en la

normativa de compras públicas para las garantías de cumplimiento de

contrato. Este tipo de garantía es emitido por las lnstituciones de Garantía
Recíproca (lGR), internacionalmente conocidas como SGR, las cuales fueron
creadas por la Ley N"20.179/2007.

C.- Garantía para Asegurar La "Buena Ejecución De Las Obras".
Tendrá un valor equivalente al 5% del valor de la oferta en U.F. o Pesos

(según sea), que deberá ser canjeada por la boleta de Garantía, Vale Vista

de "Fiel cumplimiento del Contrato" o "Póliza de Seguros de Garantía".
Esta Boleta de Garantía, Vale Vista o "Póliza de Seguros de Garantía" tendrá
una vigencia de 06 meses contados desde la fecha de la Recepción
Provisoria.



I6.- POLIZAS DE SEGUROS DE RESPONSAB¡LIDAD CIVIL

El contrato de ejecución exige para su firma contar con Pólizas de Seguros

de responsabilidad civil por daños a terceros y de incendio progresivo o en

su efecto un seguro a todo riesgo en construcción que cubra estos efectos.
Dichas pólizas serán con la prima pagada al contado, dejando constancia
que cada contratista deberá presentar en conjunto con la pótiza, el

comprobante de pago a! contado. En el caso de que exista deducible, el

contratista tendrá que extender una boleta de garantía adicional para cubrir
dicho monto.

L7..DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

El Contratista deberá iniciar las obras el día hábil siguiente a la firma del Acta de

Entrega de Terreno, suscrita por el adjudicatario, y el lnspector Técnico de la
Obra (l.T.O.) que se designará por Decreto Alcaldicio. El Contratista será el

único responsable de la obra, ante la Municipalidad y terceros.

El Acta de Entrega de Terreno deberá firmarse en un plazo de 3 días hábiles
contados desde la fecha de firma del contrato.
Si existen casos fundados tales como: lngreso de permisos que indique plazo de
espera, para revisión y autorización por parte de la Dirección de Obras,
superintendencia de Electricidad y combustibles (SEC), CGE, , etc, se podrán
SUSPENDER los plazos hasta el día hábil siguiente a la entrega de estos
permisos.

Cuando existan casos fundados de atrasos que sean de responsabilidad del
mandante, el plazo puede ser suspendido de común acuerdo con el Contratista.
Todo lo anterior deberá quedar impreso en el Libro de Obros.

18..LIBRO DE OBRA:

El Contratista tendrá la obligación de mantener en la obra un Libro de Obra (en
Triplicado) Cualquier anotación establecida a través de este libro, se

considerará como oficial, y deberá estar disponible en el lugar de la obra para
revisión del l.T.O.

19..INSPECC¡óN TÉCNICA DE LA OBRA (I.T.O.):

La lnspección Técnica de la Obra (l.T.O.) estará a cargo de un funcionario de la
Dirección de Obras Municipales, el que deberá entre otras funciones, formular
las observaciones que le merezcan la ejecución de las faenas; la calidad de los
suministros, requerir cumplimiento de las medidas de seguridad, controlar el
cumplimiento de la programación, revisión de planillas de imposiciones
previsionales, etc.

2O..FORMA DE PAGO DEL CONTRATO:

Los recursos corresponden a un convenio suscrito entre el Gobierno Regional del
Libertador Bernardo O'Higgins (GORE), en que el GORE, transferirá los recursos en
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forma programada y consecuente, con la suscripción y aprobación del contrato,
med ante Decreto Alcaldicio, con los avances de obra y finalmente con la recepción
provisoria de éstas.

Debido a que los fondos provienen de un convenio, la Municipalidad no se

responsabiliza rá de atraso en los pagos, cuando estos sean debido a demoras por
parte de la Unidad financiera que en este caso es el Gobierno Regional de O'Higgins.

Será obligación de la lnspección Técnica de Obra ( l.T.O) dar oportuno cumplimiento
al envío a través de la SECPLA, de la información requerida en dicho convenio, para

efectos dar curso a las remesas correspond ientes; por su parte será obligación del

Contrat¡sta entregar en forma oportuna y completa de los antecedentes exigidos,
los que deben contar con el respectivo Visto Bueno de la l.T.O, que acredite
conformidad.

El pago de las obras se realizará mediante Estados de Pagos, basado en el avance
físico de las obras.

La cancelación del Estado de PaBo se realizará prevla visaclón de la unidad técnica y
dando cumplimiento a lo estipulado en las Bases Administrativas Generales y

Especiales.

La solicitud de pago deberá acompañar los siguientes documentos y en tripl¡cado:

i. Carta sol¡citud.
¡¡. Carátula de Estado de pago
¡i¡. Estado de avance de Obra por ítem (de acuerdo a lo indicado en Carta Gantt).
iv. Factura a nombre de la Municipalidad.
v. Certificación de los materiales: Especialmente los relacionados a asfaltos y

hormigones si corresponde.
vi. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales
v¡i. Entrega de Set de Fotografías dig¡tales y CD, en dos copias, que muestren el

avance de la secuencia de las distintas fases de la construcc¡ón de las obras, para
respaldar rendición.

vlii. Certificado de botadero autorizado con volumen ingresado, para el caso de
eliminación de pavimentos u otros mater¡ales extraídos del lugar.

21.- FACTORING:

Se permite, siempre y cuando el Contratista cumpla con lo indicado en el artículo
N"75 del Decreto N"250, que aprueba el Reglamento de la Ley N"19.886 de Bases

Sobre Contratos Adminlstrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios.

22.- DE LAS MULTAS:

a) En aquellos casos que la oferta está garantizada por boleta de garantía de
seriedad y el adjudicatario se desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia,
se procederá a hacerlas efectivas.
b) S¡ el Contratista no cumple con la colocación del letrero indicativo de la obra,
en las condiciones y plazo establecidos en las Bases Administrativas Especiales, se
le aplicará una multa de 1 U.F. diaria por cada día de atraso.
c) Si el Contratlsta no entrega la obra totalmente terminada en el plazo
establecido en el Contrato, se le aplicará una multa diaria equivalente al U1OOO

r0



(uno por mil) del monto del Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad

rlel L5% del monto del Contrato. En cuyo caso, la Municipalidad evaluará la

s,ituación para determinar un término anticipado del éste.

[.as Bases Administrativas Especiales podrán fijar multas por atrasos parciales en el

avance de la Obra, las que se descontarán en el estado de pago siguiente al de la

aplicación de la multa.
d) La demora por parte del Contratista, en el cumplimiento de las órdenes

impartidas por el lnspector en el Libro de Obras, la presentación incompleta de los

antecedentes requeridos en los Estados de Pago, el informe de pagos con atraso

de sueldos, salarios y leyes sociales y la aplicación de sanciones o multas en el

desarrollo de la obra, se deberán tener presente al evaluar el comportamiento del

Contratista, conforme a las pautas de evaluación que se establecen en la Bases

Administrativas Especiales, cuyo resultado se archivará en su carpeta de

antecedentes del Registro al que pertenezca'

e) Paralización de obras sin justificación alguna, por más de tres días hábiles

consecutivos se aplicará una multa diaria equivalente a un 7%o del valor del

contrato, salvo que las Bases administrativas Especiales indiquen un guarismo

distinto.
f) lncumplimiento de instrucciones de la lTO, también podrá estar afecto a multas

que según la gravedad de las circunstancias debidamente justificadas por la lTO,

serán desde un 0.5% hasta un máximo de un 3%de valor del contrato, que serán

descontadas del Estado de Pago siguiente, y podrán ser impugnadas ante la

autoridad edilicia y ésta, revaluarla según los antecedentes aportados por las

partes.

23.. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

23.L.- ENTREGA DE TERRENO Y VISACION DE LIBRO DE OBRAS

El contratista deberá iniciar las obras el día hábil siguiente a la firma del Acta de

Entrega de Terreno, suscrita por el adjudicatario, y el lnspector Técnico de la
Obra (l.T.O.) que se designará por Decreto Alcaldicio.

El Contratista será el único responsable de la obra, ante la Municipalidad y

terceros.

El contratista tendrá la obligación de mantener en la obra un Libro de Obra.

Cualquier anotación establecida a través de este libro, se considerará como

oficial, y deberá estar disponible en el lugar de la obra para revisión del LT.O.

23.2.- DOCUMENTOS FOTOGRAF¡COS

El contratista deberá entregar en un CD a la Dirección de Obras Municipales un

mínimo de 30 fotografías en formato digital que muestren las distintas fases de

la construcción o trabajo a ejecutar, distribuidas en 10 fotografías antes de

comenzar la obra, 10 fotografías durante la ejecución de la obra y 10 fotografías
al entregar la obra totalmente ejecutada.

23.3.. LETRERO ¡NDICATIVO DE OBRA

El letrero deberá atenerse a lo dispuesto en las especificaciones técnicas que se

adjuntarán en www.mercadopublico.cl detalladas en el esquema entregado en
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las EE-TT, y que serán confirmadas por EL ITO de la Dirección de Obras

IVlunicipales. En todo caso y junto a la referencia a datos de la comuna y del

¡lroyecto, será obligación incluir la fuente de financiamiento y la institución

mandante.

24.- RECEPC!óN PROVISOR¡A

La recepción provisoria es el acto administrativo, mediante el cual a Comisión

Receptora de Obras, designada al efecto, se constituye en terreno, al término

del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato.

La Comisión Receptora de Obras estará formada por: Director de Obras

Municipales, siempre que éste funcionario no haya sido el lnspector de las

obras, y dos profesionales, siempre que ninguno de los haya sido el lnspector de

las obras.
El lnspector de la Obra acompañará a la Comisión en la Recepción de las obras y

pondrá a su disposición toda la información y antecedentes que ésta requiera

para levar a cabo su labor.
La Comisión Receptora de Obras será designada por la Municipalidad, mediante

la dictación de un Decreto Alcaldicio. En caso que el Municipio no cuente con el

personal para integrar esta Comisión, podrá subcontratarlos a su costo.

Una vez verificado por la Comisión. el total cumplimiento del Contrato y la

revisión detallada de los Certificados de recepción de los distintos Servicios o

ensayes de materiales, según corresponda, procederá a realizar la recepción

provisoria, levantando un Acta en cuatro copias, que será firmada por todos sus

integrantes y el Contratista o su representante, pudiendo también concurrir en

la firma, el lnspector de la Obra.

El acta de recepción sea obligatoriamente firmada por el Contratista o su

representante.
El Acta de Recepción será sancionada por Decreto Alcaldicio, a fin de que se

proceda a la cancelación del último Estado de Pago y al canje de la Boletas de

Garantía correspondiente.
Si de la inspección de la obra, la Comisión determina que los trabajos no están

totalmente terminados o no están ejecutados a cabalidad respecto a los

antecedentes técnicos del Contrato o presentan algún material defectuoso o
inadecuado, procederá a preparar un listado de las observaciones que le merece
y le fijará un plazo máximo de 15 días corridos para subsanarlas.

25.- RECEPCIóN DEFINITIVA

La Recepción Definitiva, seguirá igual procedimiento que la Recepción Provisoria
y se hará al menos 30 días antes del término del período de garantía que

señalen las Bases Especiales.

25..LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

El Contrato será liquidado por la Municipalidad de Requínoa previo recepción
definitiva de las obras, por la Dirección de Obras. A la fecha de la liquidación del

Contrato se procederá a la devolución de la garantía presentada por el Contratista
para asegurar la "Buena Ejecución de las Obras".

27..OTRAS CON DICION ES:
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a.

b.

c.

d.

Sólo se considerará un posible aumento de plazo por demoras atribuibles a

luerza mayor o circunstancias especiales, no incluidas en el punto N" 16,

debiendo en estos casos el Contratista presentar una solicitud justificada con

anticipación a la fecha de expiración del plazo legal, dirigido al Sr. Alcalde,

situación que será analizada, pudiendo o no ser aceptada.

para todos los efectos legales del Contrato, los plazos se entenderán en días

corridos.

El oferente que pasará a ser el "Contratista" no tendrá calidad de funcionario

municipal, y será de su responsabilidad eltraslado desde y hacia sus labores.

Con respecto al proceso de licitación y a la adjudicación:

Rechazo De Oferta

Se rechazará la oferta del oferente que no cuente con experiencia en el rubro

solicitado o similar, de al menos 200 m2.

Resolución de empates:

De existir un empate durante la evaluación de las ofertas, se considerará para

definir al ganador, a aquella oferta que tenga mayor puntaje en el Criterio de

Evaluación "precio". Si aún persiste el empate, será el criterio de evaluación de

"experiencia" el que prevalecerá. Si aún persiste el empate a partir de lo

expuesto anteriormente, será el criterio de evaluación "plazo" el que

prevalecerá.

Será la Secretaría de Planificación Comunal, la encargada de aclarar cualquier
duda respecto de la adjudicación. Podrá presentar la consulta a través del portal

www.mercadopublico.cl. El plazo para efectuar las respectivas respuestas será

de72 horas.

Presentación de antecedentes omitidos por los oferentes:

El Oferente que hubiese omitido un antecedente, será informado a través del

sistema, por parte de la Municipalidad de Requínoa y tendrá un plazo de hasta

48 horas para ingresarlo, salvo los siguientes documentos: boleta de Garantía

original, Formato Ne 3 y Formato Ne4. Si cualquiera de estos documentos, no

son presentados a la fecha de cierre de recepción de ofertas, será marginado del
proceso de licitación.

De la Subcontratación:

El Contratista sólo podrá subcontratar parte de las obras, siempre que obtenga
la autorización de la Municipalidad. No obstante lo anterior, el Contratista
mantendrá la responsabilidad de la totalidad del contrato incluidas aquellas
partidas subcontratadas, como asimismo, el pago de todas las obligaciones para
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(:on los obreros, empleados, proveedores u otros que se omitan para el

s ubcontratista.

Vigencia de las ofertas:

Las Ofertas que presenten los oferentes deberán tener una vigencia no menor

a 30 días.

Es de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista la seguridad del

personal y el suministro de acuerdo a los trabajos que deberán realizar. Hacer

entrega del equipamiento y elementos de seguridad, según las normas vigentes

y requerimientos de los organismos de seguridad competentes. El personal que

no cumpla con las disposiciones de seguridad indicadas, deberá ser

reemplazado dentro de las 24 horas de notificación del lnspector Técnico, lo

mismo se aplicará a los implementos de trabajo que no estén de acuerdo con las

normas de seguridad.

Todo accidente que ocurra en la ejecución de los servicios que obedezca a

negligencia o culpa de la CONTRATISTA o de los dependientes de estos, será de

su exclusivo cargo y responsabilidad Y, eñ general, todo gasto o pago de

cualquier naturaleza que se produzca por causa o con ocasión de estostrabajos,

son de su exclusiva cuenta y riesgo.

Será de cargo exclusivo de la CONTRATISTA cualquier P38o, multa o sanción

pecuniaria o indemnización de cualquier especie, que éste deba pagar por causa

de omisión o incumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y de los

demás que se deriven de su calidad de empleador para con sus trabajadores. En

el caso de que la l. Municipalidad de Requínoa se viera obligada a cualquier

desembolso por tales conceptos, queda expresamente establecido que tendrá

derecho a reembolsarse de las sumas que corresponda, deduciéndolas de las

cantidades que se deban pagar al CONTRATISTA, de las retenciones o de las

garantías que obren en poder de la l. Municipalidad y también podrán ser

deducidas de cualquier suma que la l. Municipalidad adeude al CONTRATISTA y

que se deriven de la ejecución del presente contrato.

La L Municipalidad hará siempre efectivo el derecho a ser informado y el

derecho de retención a que se refiere el artículo L83-C del Código del Trabajo.

En consecuencia, el CONTRATISTA deberá acreditar el cabal cumplimiento de

sus obligaciones laborales y previsionales que le afecten respecto de sus

trabajadores durante todo el tiempo o período el cual el o los trabajadores se

desempeñan en las obras o servicios que se contraten por este instrumento. En

virtud de lo señalado en la presente cláusula, para cursar cualquier pago,

anticipo o para devolver retenciones o garantías, la Municipalidad exigirá a la

CONTRATISTA que acredite mediante un Certificado emitido por la lnspección
del Trabajo respectiva u otro medio idóneo que acredite que a la fecha del

respectivo pago, no existen reclamos laborales ni previsionales pendientes en

su contra o en contra de los subcontratistas de la obra y que se encuentra al día

en el cumplimiento de dichas obligaciones laborales y, previsionales respecto de

sus trabajadores que ejecutan una obra o presten servicios en virtud del
presente contrato.
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llerá también causal de término anticipado de contrato el incumplimiento

permanente de las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad que el

Contratista debe cumplir para con sus trabajadores de conformidad a lo

establecido en la Legislación Laboral Vigente.

Municipalidad de Requínoa podrá modificar las presentes Bases, ya sea por

propia o en atención a una Aclaración solicitada por alguno de los

durante el proceso, otorgando un plazo prudencial para que los

puedan adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos. Las

es que se lleven a cabo, serán informadas a través del sitio web

.mercadopublico.cl.
s modificaciones formarán parte integral de las Bases y serán aprobadas por

Exento. Cualquier modificación a las Bases se entenderán conocidas y

DE REQUINOA
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