

DECRETO ALCALDICIO N° 1721 /  
APRUEBA CONTRATO OBRA QUE INDICA  
REQUINOA, 04 AGO 2022

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

**VISTOS** :

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimiento Administrativos.

**CONSIDERANDO:**

La Resolución Exenta N° 4027 de fecha 10.05.2022, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, que aprueba Proyecto "Reposición Multicancha Villa América", por un monto de \$74.997.409.

Decreto Alcaldicio N°1191 de fecha 30.05.2022, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal [www.MercadoPúblico.cl](http://www.MercadoPúblico.cl), correspondiente a la obra "**REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA AMÉRICA**". Aprueba Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del C., Constructor Civil de Secpla, la Srta. María Joaquina Figueroa Góngora, Arquitecto de Secpla y la Srta. Pilar Gutiérrez Caro, Ingeniero Constructor de la Dirección de Obras Municipales, o quienes los subroguen.

Decreto Alcaldicio N°1446 de fecha 01.07.2022, de SECPLA, que autoriza ampliación de plazo de adjudicación de la Licitación Pública 3656-67-LP22 denominada "**REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA AMÉRICA**", para el 21 de julio de 2022, según artículo N°22 de las Bases Administrativas Generales, en atención a que la Comisión Evaluadora requiere mayor análisis de los antecedentes presentados por los oferentes.

El Decreto Alcaldicio N°1579 de fecha 18.07.2022 que adjudica contratación de la obra denominada "**REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA AMÉRICA**" al oferente **CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA**, RUT 76.133.545-6, por un monto de \$ 74.271.927.- IVA incluido, en un plazo máximo de 90 días corridos. Designa Inspector Técnico de Obras (ITO) al profesional de la Dirección de Obras Municipales, el Sr. César Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, Dirección de Obras.

El Memo N° 596 de fecha 02.08.2022, del Director (S) de Secpla, mediante el cual remite Contrato de fecha 01.08.2022, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA**, RUT 76.133.545-6, representante legal **RODRIGO FRANCHI LEE**, RUT: [REDACTED] para la ejecución de la obra "**REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA AMÉRICA**", por un monto total de \$74.271.927.- iva. Inc., y un plazo de ejecución de 90 días corridos.

**DECRETO** :

**APRUEBASE** Contrato de fecha 01.08.2022, suscrito entre la I. Municipalidad de Requinoa y la Empresa **CONSTRUCTORA PALENQUE LIMITADA**, RUT 76.133.545-6, representante legal **RODRIGO FRANCHI LEE**, RUT: [REDACTED], para la ejecución de la obra "**REPOSICIÓN MULTICANCHA VILLA AMÉRICA**", por un monto total de \$74.271.927.- iva. Inc., y un plazo de ejecución de 90 días corridos.

**AUTORIZASE** emisión de Orden de Compras en el Portal Mercado Publico.cl.

**IMPUTESE** el gasto a la Cuenta 215-31-02-004-192 "Reposición Multicancha Villa América", del presupuesto municipal vigente.

**ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**



M. ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO  
SECRETARIO MUNICIPAL



WALDO VALDIVIA MONTENCINOS  
ALCALDE

WVM/MAVS/MCG/GADC/adr.-

**DISTRIBUCIÓN:**

Secretaría Municipal (1)  
Secpla (1)  
Mercado Publico (1)  
Dir. Obras Municipales (1)