
DECRETO ALCALDICIO 

APRUEBA CONTRATO LICITACIÓN 
PÚBLICA ID: 3656-111-LP26 

“REPOSICION DE CALZADA Y 
RELLENOS DE COLECTOR CALLE 
MARIO ORTEGA SECTOR LOS 
LIRIOS REQUÍNOA”

AUTORIZA EMISIÓN DE ORDEN DE 
COMPRA LICITACIÓN PÚBLICA ID: 
3656-111-LP26

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S           :

 Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por 

el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.

 Lo dispuesto en la Ley N° 21634  que Moderniza la Ley N° 19.886 y 

Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de 

probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del 

estado.

 El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda,  que Aprueba 

reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, 

especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como 

proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos. 

  El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba 

Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

   Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos 

administrativos.

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/aTcOOGvtAeuM3Z4
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CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 1461 de fecha 28.05.2026 Autoriza dar 

inicio al proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, denominada  

"REPOSICIÓN DE CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR, CALLE MARIO ORTEGA, 
SECTOR LOS LIRIOS, REQUÍNOA.”.

Se adjuntan: Bases Administrativas Generales; Bases Administrativas Especiales; 
Aprobación SERVIU permiso de rotura y reposición de pavimentos; Certificado 
BNUP y tipo de vía.; Especificaciones Técnicas; BASES TÉCNICAS PARA OBRAS 
DE PAVIMENTACIÓN SERVIU REGIÓN DE O´HIGGINS (Versión Revisada: abril 2022); 
BASES TÉCNICAS DE ROTURA Y REPOSICIÓN SERVIU REGIÓN DE O’HIGGINS 
(Versión revisada: abril 2022); Formatos; Planimetría.

Solicito designar dentro de la comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Franco Illesca C., 
Arquitecto, Asesor Urbanista, SECPLA, la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor 
Civil, SECPLA, el Sr. Franco Faundez Solís, Arquitecto DOM y Apoyo profesional el Sr. 

Jeyson Mendoza N., Ingeniero Constructor, SECPLA, o quienes los subroguen.

 Impútese el gasto a la cuenta 114-05-15-277-000-000, denominada “APLIC. FONDOS 

GARANTIA PMB LOS LIRIOS” del presupuesto municipal vigente.

Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR) N° 037 /2026

El Decreto Alcaldicio N° 2064 de fecha 07.08.2026 Autoriza 

ampliación del plazo de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA ID: 3656-111-LP26, 
denominada “REPOSICION DE CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR CALLE 
MARIO ORTEGA SECTOR LOS LIRIOS REQUÍNOA” hasta el día 21 de Agosto del 
2026, fecha que permite someter oportunamente la propuesta al conocimiento y acuerdo 

del Concejo Municipal, sin perjuicio de proceder posteriormente a su adjudicación y 

suscripción de contrato, una vez obtenido dicho acuerdo.

El Decreto Alcaldicio N° 2154 de fecha 14.08.2026 Autoriza 
LICITACIÓN PÚBLICA ID: 3656-111-LP26. Adjudica Licitación Pública ID: 3656-111-
LP26 denominada “REPOSICION DE CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR CALLE 

MARIO ORTEGA SECTOR LOS LIRIOS REQUÍNOA” al oferente CONSTRUCTORA 
HERGONOR SPA, RUT: 77.053.227-2 a por un monto de $79.936.203 IVA INCLUIDO, 
con un plazo de ejecución de 90 días corridos. Autoriza suscripción de contrato de 

la Licitación Pública ID: 3656-111-LP26. Designa Inspector Técnico de Obras, de la 

Dirección de Obras Municipal, el Sr Víctor Martínez González, Constructor Civil. Imputa el 
gasto a la cuenta 114-05-15-277-000-000, APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS 

LIRIOS del presupuesto municipal vigente.
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El Memo n° 962 de fecha 28.08.2026 que solicita autorización  

para aprobar contrato y emitir orden de compra al oferente CONSTRUCTORA 
HERGONOR SPA, RUT: 77.053.227-2 a por un monto de $79.936.203 IVA INCLUIDO, 

con un plazo de ejecución de 90 días corridos.

Emítase orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl.

Se adjunta:

- Contrato n° 64 de fecha 26.08.2026, firmado electrónicamente.

- Certificado de fianza Folio B0240868 asegura Garantizar el fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato para la Licitación del Mercado Público ID: 3656-
111-LP26.  

- Póliza de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo Construcción 1668497-1 en 

favor de la Ilustre Municipalidad de Requínoa

D E C R E T O        : 

APRUEBASE Contrato de fecha 26.08.2026 correspondiente a la 
Licitación Pública ID: 3656-111-LP26 denominada “REPOSICION DE CALZADA Y 
RELLENOS DE COLECTOR CALLE MARIO ORTEGA SECTOR LOS LIRIOS 
REQUÍNOA” al oferente CONSTRUCTORA HERGONOR SPA, RUT: 77.053.227-2 a por 

un monto de $79.936.203 IVA INCLUIDO, con un plazo de ejecución de 90 días corridos.

AUTORÍZASE emisión de orden de compra en el portal 
www.mercadopublico.cl. 

IMPÚTESE el gasto a la cuenta 114-05-15-277-000-000, APLIC. 
FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCIÓN:

 MERCADO PÚBLICO

 SECPLA

 DOM

 SECRETARÍA MUNICIPAL
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DECRETO ALCALDICIO 

AUTORIZA LICITACIÓN PÚBLICA ID: 
3656-111-LP26 “REPOSICION DE 
CALZADA Y RELLENOS DE 
COLECTOR CALLE MARIO ORTEGA 
SECTOR LOS LIRIOS REQUÍNOA”

ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID: 
3656-111-LP26

AUTORIZA SUSCRIPCIÓN DE 
CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA 
ID: 3656-111-LP26

DESIGNA INSPECTOR TÉCNICO DE 
OBRAS

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S           :

 Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por 

el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.

 Lo dispuesto en la Ley N° 21634  que Moderniza la Ley N° 19.886 y 

Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de 

probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del 

estado.

 El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda,  que Aprueba 

reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, 

especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como 

proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos. 

  El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba 

Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

   Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos 

administrativos.
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CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 1461 de fecha 28.05.2026 Autoriza dar 

inicio al proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, denominada  

"REPOSICIÓN DE CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR, CALLE MARIO ORTEGA, 
SECTOR LOS LIRIOS, REQUÍNOA.”.

Se adjuntan: Bases Administrativas Generales; Bases Administrativas Especiales; 
Aprobación SERVIU permiso de rotura y reposición de pavimentos; Certificado 
BNUP y tipo de vía.; Especificaciones Técnicas; BASES TÉCNICAS PARA OBRAS 
DE PAVIMENTACIÓN SERVIU REGIÓN DE O´HIGGINS (Versión Revisada: abril 2022); 
BASES TÉCNICAS DE ROTURA Y REPOSICIÓN SERVIU REGIÓN DE O’HIGGINS 
(Versión revisada: abril 2022); Formatos; Planimetría.

Solicito designar dentro de la comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Franco Illesca C., 
Arquitecto, Asesor Urbanista, SECPLA, la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor 
Civil, SECPLA, el Sr. Franco Faundez Solís, Arquitecto DOM y Apoyo profesional el Sr. 

Jeyson Mendoza N., Ingeniero Constructor, SECPLA, o quienes los subroguen.

 Impútese el gasto a la cuenta 114-05-15-277-000-000, denominada “APLIC. FONDOS 

GARANTIA PMB LOS LIRIOS” del presupuesto municipal vigente.

Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR) N° 037 /2026

El Decreto Alcaldicio N° 2064 de fecha 07.08.2026 Autoriza 

ampliación del plazo de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA ID: 3656-111-LP26, 
denominada “REPOSICION DE CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR CALLE 
MARIO ORTEGA SECTOR LOS LIRIOS REQUÍNOA” hasta el día 21 de Agosto del 
2026, fecha que permite someter oportunamente la propuesta al conocimiento y acuerdo 

del Concejo Municipal, sin perjuicio de proceder posteriormente a su adjudicación y 

suscripción de contrato, una vez obtenido dicho acuerdo.

El Memo n° 934 de fecha 14.08.2026 Solicito a Ud. autorización 
para adjudicar y suscribir contrato al oferente CONSTRUCTORA HERGONOR SPA, 

RUT: 77.053.227-2 a la Licitación Pública ID: 3656-111-LP26 denominada “REPOSICION 
DE CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR CALLE MARIO ORTEGA SECTOR LOS 
LIRIOS REQUÍNOA” por un monto de $79.936.203 IVA INCLUIDO, con un plazo de 

ejecución de 90 días corridos.
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Designase Inspector Técnico de Obras, de la Dirección de Obras Municipal, el Sr Víctor 
Martínez González, Constructor Civil.

Impútese el gasto a la cuenta 114-05-15-277-000-000, APLIC. FONDOS GARANTIA PMB 
LOS LIRIOS del presupuesto municipal vigente.

Informar además, subrogancia de la Srita. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil por 

el profesional, Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, el día en los actos de 

APERTURA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA (ETAPA 1) y APERTURA ECONÓMICA 
(ETAPA 2) publicado en el portal www.mercadopublico.cl.

D E C R E T O        : 

AUTORIZASE Licitación Pública ID: 3656-111-LP26

ADJUDÍQUESE Licitación Pública ID: 3656-111-LP26 denominada 

“REPOSICION DE CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR CALLE MARIO ORTEGA 
SECTOR LOS LIRIOS REQUÍNOA” al oferente CONSTRUCTORA HERGONOR SPA, 

RUT: 77.053.227-2 a por un monto de $79.936.203 IVA INCLUIDO, con un plazo de 

ejecución de 90 días corridos.

AUTORÍZASE suscripción de contrato de la Licitación Pública ID: 

3656-111-LP26 denominada “REPOSICION DE CALZADA Y RELLENOS DE 
COLECTOR CALLE MARIO ORTEGA SECTOR LOS LIRIOS REQUÍNOA” 

DESIGNASE Inspector Técnico de Obras, de la Dirección de 

Obras Municipal, el Sr Víctor Martínez González, Constructor Civil.

IMPÚTESE el gasto a la cuenta 114-05-15-277-000-000, APLIC. 
FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS del presupuesto municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCIÓN:

 MERCADO PÚBLICO

 SECPLA

 DOM

 SECRETARÍA MUNICIPAL
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DECRETO ALCALDICIO 

AUTORIZA AMPLIAR PLAZO DE 
ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA ID: 3656-111-LP26

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S           :

 Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por 

el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.

 Lo dispuesto en la Ley N° 21634  que Moderniza la Ley N° 19.886 y 

Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de 

probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del 

estado.

 El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda,  que Aprueba 

reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, 

especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como 

proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos. 

  El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba 

Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

   Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos 

administrativos.

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 1461 de fecha 28.05.2026 Autoriza dar 
inicio al proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, denominada  
"REPOSICIÓN DE CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR, CALLE MARIO ORTEGA, 
SECTOR LOS LIRIOS, REQUÍNOA.”.

Se adjuntan: Bases Administrativas Generales; Bases Administrativas Especiales; 
Aprobación SERVIU permiso de rotura y reposición de pavimentos; Certificado BNUP y 
tipo de vía.; Especificaciones Técnicas; BASES TÉCNICAS PARA OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN SERVIU REGIÓN DE O´HIGGINS (Versión Revisada: abril 2022); 
BASES TÉCNICAS DE ROTURA Y REPOSICIÓN SERVIU REGIÓN DE O’HIGGINS 
(Versión revisada: abril 2022); Formatos; Planimetría.
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Solicito designar dentro de la comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Franco Illesca C., 
Arquitecto, Asesor Urbanista, SECPLA, la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil, 

SECPLA, el Sr. Franco Faundez Solís, Arquitecto DOM y Apoyo profesional el Sr. Jeyson 
Mendoza N., Ingeniero Constructor, SECPLA, o quienes los subroguen.

 Impútese el gasto a la cuenta 114-05-15-277-000-000, denominada “APLIC. FONDOS 
GARANTIA PMB LOS LIRIOS” del presupuesto municipal vigente.

Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR) N° 037 /2026

El Memo n° 918 de fecha 06.08.2026 Solicito a Ud. su autorización 
para gestionar la ampliación del plazo de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA ID: 
3656-111-LP26, denominada “REPOSICION DE CALZADA Y RELLENOS DE 
COLECTOR CALLE MARIO ORTEGA SECTOR LOS LIRIOS REQUÍNOA” hasta el día 
21 de Agosto de 2026, fecha que permite someter oportunamente la propuesta al 
conocimiento y acuerdo del Concejo Municipal, sin perjuicio de proceder posteriormente a 
su adjudicación y suscripción de contrato, una vez obtenido dicho acuerdo.

D E C R E T O        : 

AUTORIZASE ampliación del plazo de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA ID: 3656-111-LP26, denominada “REPOSICION DE 
CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR CALLE MARIO ORTEGA SECTOR LOS 
LIRIOS REQUÍNOA” hasta el día 21 de Agosto de 2026, fecha que permite someter 

oportunamente la propuesta al conocimiento y acuerdo del Concejo Municipal, sin perjuicio 

de proceder posteriormente a su adjudicación y suscripción de contrato, una vez obtenido 

dicho acuerdo.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCIÓN:

 MERCADO PÚBLICO

 SECPLA

 SECRETARÍA MUNICIPAL
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Firmado electrónicamente 
WALDO VALDIVIA MONTECINOS 
Alcalde

Firmado electrónicamente 
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Secretaria Municipal
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AUTORIZA Inicio de Proceso de Licitación 
"REPOSICIÓN DE CALZADA Y RELLENOS 
DE COLECTOR, CALLE MARIO ORTEGA, 
SECTOR LOS LIRIOS, REQUÍNOA.”

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

V I S T O S           :

 Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 de 1988, Orgánica 

Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por 

el D.F.L. Nº 1 del Ministerio del Interior de 2006.

 Lo dispuesto en la Ley N° 21634  que Moderniza la Ley N° 19.886 y 

Otras Leyes, para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de 

probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del 

estado.

 El Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda,  que Aprueba 

reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre contratos administrativos de suministro y 

prestación de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo Nº 250, de 2004, 

especificando y detallando las normas legales para la gestión tanto de compradores como 

proveedores que venden sus productos y servicios a organismos públicos. 

  El Decreto Alcaldicio Nº 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba 

Manual de Procedimiento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

   Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos 

administrativos.

CONSIDERANDO:

El Memo n° 704 de fecha 27.05.2026 que solicita autorización para 
dar inicio al proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPúblico.cl, denominada  
"REPOSICIÓN DE CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR, CALLE MARIO ORTEGA, 
SECTOR LOS LIRIOS, REQUÍNOA.”.

Se adjuntan: Bases Administrativas Generales; Bases Administrativas Especiales; 
Aprobación SERVIU permiso de rotura y reposición de pavimentos; Certificado BNUP y 
tipo de vía.; Especificaciones Técnicas; BASES TÉCNICAS PARA OBRAS DE 
PAVIMENTACIÓN SERVIU REGIÓN DE O´HIGGINS (Versión Revisada: abril 2022); 
BASES TÉCNICAS DE ROTURA Y REPOSICIÓN SERVIU REGIÓN DE O’HIGGINS 
(Versión revisada: abril 2022); Formatos; Planimetría.

Solicito designar dentro de la comisión evaluadora de ofertas a: el Sr. Franco Illesca C., 
Arquitecto, Asesor Urbanista, SECPLA, la Srta. Elisa Herrera Vergara, Constructor Civil, 
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SECPLA, el Sr. Franco Faundez Solís, Arquitecto DOM y Apoyo profesional el Sr. Jeyson 
Mendoza N., Ingeniero Constructor, SECPLA, o quienes los subroguen.

 Impútese el gasto a la cuenta 114-05-15-277-000-000, denominada “APLIC. FONDOS 
GARANTIA PMB LOS LIRIOS” del presupuesto municipal vigente.

Certificado de Disponibilidad de Recursos (CDR) N° 037 /2026

D E C R E T O        : 

AUTORIZASE Iniciar proceso de Licitación Pública en 

el portal www.mercadopublico.cl., denominada "REPOSICIÓN DE CALZADA Y 
RELLENOS DE COLECTOR, CALLE MARIO ORTEGA, SECTOR LOS LIRIOS, 
REQUÍNOA.”

                                APRUEBASE Bases Administrativas Generales; 
Bases Administrativas Especiales; Aprobación SERVIU permiso de rotura y reposición de 
pavimentos; Certificado BNUP y tipo de vía.; Especificaciones Técnicas; BASES 
TÉCNICAS PARA OBRAS DE PAVIMENTACIÓN SERVIU REGIÓN DE O´HIGGINS 
(Versión Revisada: abril 2022); BASES TÉCNICAS DE ROTURA Y REPOSICIÓN SERVIU 
REGIÓN DE O’HIGGINS (Versión revisada: abril 2022); Formatos; Planimetría.

DESIGNASE comisión evaluadora de ofertas a: el 

Sr. Franco Illesca C., Arquitecto, Asesor Urbanista, SECPLA, la Srta. Elisa Herrera 

Vergara, Constructor Civil,  SECPLA, el Sr. Franco Faundez Solís, Arquitecto DOM y Apoyo 

profesional el Sr. Jeyson Mendoza N., Ingeniero Constructor, SECPLA, o quienes los 

subroguen. 

IMPÚTESE el gasto a la cuenta 114-05-15-277-000-
000, denominada “APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS” del presupuesto 

municipal vigente.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

DISTRIBUCIÓN:

 MERCADO PÚBLICO

 SECPLA

 SECRETARÍA MUNICIPAL

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/Gsbi2oamyedYTbD
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

DJMS

Firmado electrónicamente 
WALDO VALDIVIA MONTECINOS 
Alcalde

Firmado electrónicamente 
LEYLA GONZÁLEZ ESPINOZA 
Secretario Municipal

http://www.mercadopublico.cl
https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/Gsbi2oamyedYTbD
https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/Gsbi2oamyedYTbD


ORDENES DE COMPRA
ENVIADA AL PROVEEDOR

           

3656-111-LP26 REPOSICION DE CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR CALLE 
MARIO ORTEGA SECTOR LOS LIRIOS REQUÍNOA

Orden de Compra 3656-544-SE26
Proveedor CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

Saluda atentamente a Ud.

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/gpYs6ip2Jvj9nLj
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

Firmado electrónicamente
NICOLAS JESUS IGNACIO DIAZ
LEON
Administrativo

 

https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/gpYs6ip2Jvj9nLj
https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/gpYs6ip2Jvj9nLj


MAT: SOLICITA APROBACIÓN DE 
CONTRATO Y EMISIÓN DE ORDEN DE 
COMPRA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID: 
3656-111-LP26.  

DE: DIEGO MORALES SOTO

DIRECTOR SECPLA

A: WALDO VALDIVIA MONTECINOS         

ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

Junto con saludar, en el marco de la licitación “REPOSICION DE CALZADA Y RELLENOS 
DE COLECTOR CALLE MARIO ORTEGA SECTOR LOS LIRIOS REQUÍNOA ID: 3656-
111-LP26.  

Solicito a usted su autorización  para aprobar contrato y emitir orden de compra al 

oferente CONSTRUCTORA HERGONOR SPA, RUT: 77.053.227-2 a por un monto de 

$79.936.203 IVA INCLUIDO, con un plazo de ejecución de 90 días corridos.

Emítase orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl.

Se adjunta:

- Contrato n° 64 de fecha 26.08.2026, firmado electrónicamente.

- Certificado de fianza Folio B0240868 asegura Garantizar el fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato para la Licitación del Mercado Público ID: 3656-111-
LP26.  

- Póliza de Responsabilidad Civil y Todo Riesgo Construcción 1668497-1 en 

favor de la Ilustre Municipalidad de Requínoa

Saluda atentamente,

DIEGO MORALES SOTO

DIRECTOR SECPLA

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/of576DjRplxbJtY
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

Firmado electrónicamente 
DIEGO JOAQUIN MORALES SOTO 
DIRECTOR SECPLA

https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/of576DjRplxbJtY
https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/of576DjRplxbJtY
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PLAN: TRC FARO BRIZE

MONEDA: UNIDAD DE FOMENTO

SUCURSAL: ALIANZAS ESTRATEGICAS

21/08/2026                  21/08/2027 P Ó L I Z A 25/08/2026 1668497-1 0

DESDE(12 Hrs.)   vigencia   HASTA (12 Hrs.) DOCUMENTO FECHA EMISIÓN PÓLIZA - ÍTEM N° ENDOSO

 Intermediario: FARO BRIZE CORREDORES DE SEGUROS S.A. - Comisión: 15.00 %

ASEGURA A CONSTRUCTORA HERGONOR SPA R.U.T. 77.053.227-2

DIRECCION WALKER MARTINEZ 1612 , LA FLORIDA FONO :

CONTRATANTE CONSTRUCTORA HERGONOR SPA R.U.T. 77.053.227-2

DIRECCION WALKER MARTINEZ 1612 , LA FLORIDA FONO :

REGISTRO DE POLIZAS CODIGO POL 120130089 C.M.F.
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COBERTURAS MONTO ASEGURADO PRIMA NETA

POL 120130089 - TODO RIESGO DE CONSTRUCCION 1.957,00 6,94

POL 120130089 - SISMO TODO RIESGO CONSTRUCCION 1.957,00 5,20

POL 120130089 - RIESGOS DE LA NATURALEZA 1.957,00 0,02

POL 120130089 - ROBO CON FUERZA EN LAS COSAS Y/O VIOLENCIA EN LAS
PERSONAS

1.957,00 0,02

POL 120130089 - INUNDACION 1.957,00 0,02

CAD 120130845 - HUELGA Y MOTIN 391,00 0,02

CAD 120130846 - ACTOS TERRORISTAS 391,00 0,02

CAD 120130848 - MANTENIMIENTO AMPLIADO 1,00 0,02

CAD 120130868 - CONDUCTOS (TUBERIAS, CABLES SUBTERRANEOS) 196,00 0,02

CAD 120130858 - CABLES O TUBERIAS SUBTERRANEOS EXISTENTES 196,00 0,02

CAD 120130849 - GASTOS ADICIONALES DE HORAS EXTRAS, TRABAJOS EN LA
NOCHE O DIAS DE FIESTA,

196,00 0,02

CAD 120130850 - GASTOS POR FLETE AEREO 196,00 0,02

CAD 120130852 - BIENES EXISTENTES 196,00 0,02

CAD 120130853 - INSTALACIONES DE OBRA 196,00 0,02

CAD 120130860 - ALMACENAJE DE MATERIALES DE CONSTRUCCION 196,00 0,02

CAD 120130861 - BIENES ALMACENADOS 196,00 0,02

CAD 120130856 - ESTRUCTURAS EN ZONAS SISMICAS 1.957,00 0,02

CAD 120130865 - EXCESO DE EXCAVACIONES, INYECCIONES 1.957,00 0,02

CAD 120131393 - ERRORES DE CONCEPCION, DE CALCULO, DE DISENO 196,00 0,02

CAD 120130863 - ASIENTO DEL TERRENO 196,00 0,02

CAD 120131402 - CAMINOS PROVISIONALES DE ACCESO 196,00 0,02

CAD 120131784 - PRECIPITACIONES, AVENIDAS E INUNDACIONES 1.957,00 0,02

REMOCION DE ESCOMBROS 196,00 0,02

GASTOS DE REPOSICION DE PLANOS Y DOCUMENTOS 196,00 0,02

HONORARIOS PROFESIONALES 196,00 0,02

CLAUSULA DE MEDIDAS DE PREVENCION DE PERDIDAS 196,00 0,02

REPARACIONES PROVISORIAS 196,00 0,02

TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL 196,00 0,02

CLAUSULA 72 HORAS 1,00 0,02

REHABILITACION AUTOMATICA 1,00 0,02

BODEGAJE EXTERNO 196,00 0,02

POL 120130089 - RESPONSABILIDAD CIVIL 979,00 0,02

CAD 120130855 - RESP. CIVIL CRUZADA 294,00 0,02

CAD 120131703 - RESP. CIVIL PATRONAL 979,00 0,02

CAD 120140248 - RC POR POLUCION Y CONTAMINACION 294,00 0,02

CAD 120140249 - RC EQUIPO MOVIL 294,00 0,02

CAD 120140250 - RC VEHICULAR 294,00 0,02

CAD 120140252 - RC POR TRANSPORTE DE PERSONAS 979,00 0,02

CAD 120140252 - RC POR TRANSPORTE DE CARGA 294,00 0,02

RC GENERAL 979,00 0,02

RESPONSABILIDAD CIVIL EMPRESAS 979,00 0,02

RC A CONSECUENCIA DE INCENDIO 979,00 0,02

RC DANO MORAL Y LUCRO CESANTE 979,00 0,02

DEFENSA PENAL DEL ASEGURADO 294,00 0,02

RC POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHOLICAS 500,00 0,02
  ---------------------------------------------------------------------------------

  PRIMA EXENTA 5,22

  PRIMA AFECTA 7,78

  IVA 1,48

  PRIMA BRUTA 14,48
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MATERIA ASEGURADA
     

     

ASEGURADO ADICIONAL: MUNICIPALIDAD DE REQUINOA                              

RUT: 69.081.300-9                                                           

                                                                            

NOMBRE DE LA OBRA: REPOSICION DE CALZADA Y RELLENOS DE                      

COLECTOR, CALLE MARIO ORTEGA, SECTOR LOS LIRIOS, REQUINOA                   

                                                                            

UBICACION DE LA OBRA: CALLE MARIO ORTEGA, SECTOR LOS LIRIOS,                

REQUINOA                                                                    

                                                                            

DESCRIPCION DE LA OBRA: SE CONSIDERA LA EJECUCION DE OBRAS                  

DE REPOSICION DE PAVIMENTOS Y RELLENOS ASOCIADOS A COLECTORES               

EN LAS UBICACIONES INDICADAS EN LOS PLANOS DEL PROYECTO,                    

INCLUYENDO LA EJECUCION DE LOS RESPECTIVOS RELLENOS INICIALES,              

RELLENOS INTERMEDIOS Y RELLENOS FINALES, ASI COMO LAS CAPAS                 

ESTRUCTURALES CORRESPONDIENTES, TALES COMO SUBBASE, BASE Y                  

CARPETA DE RODADURA DE PAVIMENTO.                                           

REPOSICION DE CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR CALLE MARIO                    

ORTEGA SECTOR LOS LIRIOS REQUINOA ID: 3656-111-LP26                         

                                                                            

TIPO DE RIESGO: PAVIMENTOS URBANOS (LOMOS DE TORO, BACHES,                  

SOLERAS, CIERRES)                                                           

                                                                            

TIPO DE OBRA: REMODELACION                                                  

                                                                            

NUMERO DE TRABAJADORES: 7                                                   

                                                                            

PERIODO DE MANTENCION: 0 DIAS                                               

                                                                            

MONTO ASEGURADO DE LA OBRA: UF 1.957,00                                     

 

LA PRESENTE POLIZA SE RIGE BAJO POL 120130089 



DOC1668497.1REQ20260825183854   |   Pág. 4 de 20

 CONDICIONES PARTICULARES PÓLIZA DE TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN

 SECCION I: TODO RIESGO DE CONSTRUCCION

 COBERTURA
 Según Condiciones Generales de Póliza de Seguro de Todo Riesgo de Construcción, inscrita en el registro de la CMF bajo el
Código POL120130089.
Deducible: 10% de la pérdida con mínimo UF 50.-

 MODALIDAD DE ASEGURAMIENTO
 De acuerdo a lo dispuesto en el Artículo Séptimo de las Condiciones Generales de la POL120130089 Sumas Aseguradas.

 DOCUMENTACION Y PAGO
 La prima del presente seguro y de los endosos que se pudieran efectuar durante la vigencia de la póliza, será pagada en la forma
señalada en el compromiso de pago, el cual forma parte integrante de la presente póliza.
En caso de no pago de la prima o parte de ella, se aplicará lo dispuesto en el Artículo Décimo Noveno de las Condiciones
Generales de la POL 120130089.

 TÉRMINO ANTICIPADO DE LA PÓLIZA
 El asegurado podrá poner término anticipado al contrato en cualquier momento y sin expresión de causa, salvo las excepciones
legales, comunicándolo a la compañía por escrito. La compañía podrá poner término anticipado al contrato informando por escrito
con treinta días de anticipación al asegurado, en todos aquellos casos que permite la ley así como también por la aplicación de las
políticas técnicas de suscripción de la compañía, teniendo en consideración la siniestralidad presentada durante la vigencia, las
condiciones del mercado reasegurador y las alteraciones o modificaciones que pudieran haber afectado al riesgo que se propuso
asegurar.

 GARANTIAS DE SUSCRIPCION
 • Cobertura sujeta a que la edificación sea construida en terreno firme, con aprobación de estudios de suelo efectuados por
personal profesional de esta área.
• Es condición de cobertura que todos los equipos de incendio deben encontrarse operativos previos al inicio de las obras.
• Es condición que la obra cuente con medidas de seguridad apropiadas en el perímetro de la obra (cierres, protecciones) y con
acceso restringido.
• Es condición que la obra cuente con medidas de seguridad y control, además de instalación de señalética informativa preventiva.
• Es condición que en el lugar de la obra permanezca personal calificado de la constructora y un experto de seguridad y prevención
de riesgos.
• Los diseños de la obra deben basarse en los estudios de cálculos y mecánica de suelos. Es condición que todas las operaciones
sean efectuadas por personal competente y utilizando para ello medios mecánicos adecuados.
• Rige Cláusula de Soldadura.

 NO SERÁN PARTE DE ESTE SEGURO
 • Daños existentes al inicio de la vigencia de la póliza.
• Pruebas de maquinarias y equipos usados.
• Responsabilidad Civil vehicular y de equipos, fuera del recinto de la obra.
• Uso de explosivos.
• Hurto y desaparición inexplicable.
• Cualquier tipo de perjuicio por paralización del mandante.
• Equipos prototipos y/o hechizos.
• Actos Maliciosos.
• Daños a la maquinaria utilizada.
• Responsabilidad Civil en períodos o plazos de mantenimiento.
• Daños a propiedades cuya construcción es de adobe; existentes en el lugar de la obra como las de los vecinos colindantes a la
obra.
• Trabajos civiles terminados / seguro de operaciones completadas.
• Túneles, puentes y/o represas.
• Seguro de Todo Riesgo Industrial.
• Riesgos expuestos a la acción del mar o del océano.
• Polución y/o contaminación, distinta a polución repentina y accidental y/o contaminación.
• Riesgos de perforaciones de petróleo / gas, y pozos petroleros y equipo de control de pozos.
• Perdida de Beneficios Anticipados (ALOP).
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 CLAUSULA DE CORTE Y SOLDADURA
 La dirección de la empresa debe definir zonas, proyectadas y autorizadas, para las operaciones y/o designar una persona
capacitada para realizar las mismas en zonas no diseñadas específicamente para ellas. Esta persona debe colocar vigilantes de
incendio experimentados donde existan riesgos de que se pueda provocar un incendio. También debe haber vigilantes donde haya
cantidades considerables de materiales combustibles almacenados, a menos de 15 metros de distancia, donde existan aberturas
en paredes o suelos a menos de 15 metros de distancia, exponiendo materiales combustibles en áreas adyacentes o donde haya
materiales combustibles adyacentes a lados opuestos de muros, techos y tejados que puedan inflamarse por el calor generado por
las operaciones. La dirección debe seleccionar contratistas según su conocimiento de los riesgos y la calidad de su personal.
también deben ponerle al corriente de la presencia de materiales inflamables u otras condiciones peligrosas en la zona de trabajo.
El supervisor de las operaciones de corte y soldadura en zonas no diseñadas para dichos procesos (por ejemplo, el jefe de planta,
el jefe de mantenimiento, contratista o capataz de la empresa contratada) debe tener las siguientes responsabilidades:
a) determinar los materiales combustibles presentes en el área de trabajo.
b) si es necesario, trasladar de sitio las operaciones o los materiales combustibles, resguardar estos últimos.
c) asegurarse de contar con una autorización escrita de la dirección.
d) comprobar que los vigilantes estén siempre disponibles en caso de necesidad.
e) asegurarse de que los soldadores conocen que tienen autorización de la dirección.
f) efectuar una inspección media hora después de que finalicen las operaciones de corte o soldadura en aquellos casos en que no
se necesite un vigilante. Antes de comenzar el trabajo, los soldadores deben conseguir permiso del supervisor, manejar el equipo
con precaución y continuar el trabajo siempre que no varíen las condiciones para las que se concedió el permiso.
Durante las operaciones deben observarse las siguientes precauciones:
a) El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivas), en las cercanías de grandes cantidades de
materiales inflamables, expuestos fácilmente en zonas no autorizadas por la dirección o sobre separaciones metálicas, paredes o
tejados con cubiertas combustibles o construido con paneles tipo Sándwich.
b) Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como virutas de madera, si el suelo es combustible, debe
mantenerse húmedo o protegido.
c) Si los combustibles están a menos de 15 metros de las operaciones y éstas o los anteriores no pueden trasladarse para
mantenerlos a una distancia mayor de 15 metros, deben protegerse con cubiertas para llamas o pantallas de metal o amianto.
d) Cualquier cobertura en suelos, paredes o conductos, a menos de 15 metros del área de trabajo, debe cubrirse.
e) El corte o soldadura sobre tuberías u otro metal en contacto con paredes, muros, techos o paredes combustibles no debe
realizarse si están lo suficiente cercanos para poder provocar la ignición o conducción del calor.
Los extintores deben estar cargados, en condiciones de trabajo y fácilmente accesibles, los vigilantes deben estar adiestrados
convenientemente. Si no los hubiera, es indispensable verificar la zona de trabajo y áreas adyacentes cuidadosamente, por los
menos durante media hora después de que finalicen las operaciones para detectar los posibles fuegos.

 SISMO TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN POL 120130089
 Límite: Hasta el valor de la obra por evento y agregado anual.
Deducible: 2% del valor de la obra con un mínimo de UF 50.-

 RIESGOS DE LA NATURALEZA POL 120130089
 Límite: Hasta el valor de la obra por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 100.-

 ROBO CON FUERZAS EN LAS COSAS Y/O VIOLENCIA EN LAS PERSONAS POL 120130089
 Límite: Hasta el valor de la obra por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.-

 INUNDACIÓN POL 120130089
 Límite: Hasta el valor de la obra por evento y agregado anual.
Deducible: 2% del valor de la obra con un mínimo de UF 50.-

 CLÁUSULA DE HUELGA Y MOTÍN CAD 120130845
 Artículo 1º: Cobertura
Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la póliza, al pago de la
extraprima acordada y sin perjuicio de lo indicado en el artículo 14.6 b) de las Condiciones Generales, este adicional se extiende a
cubrir las pérdidas o daños causados directamente por:
1.1 huelga legal o ilegal o cierre patronal (lock-out); atentados, motines, desórdenes populares o de otros hechos que las leyes
califican como delitos contra el orden público.
1.2 medidas tomadas por una autoridad legalmente constituida, con el objeto de reprimir o de intentar reprimir tales actos, o de
atenuar sus consecuencias. Las demás condiciones, estipulaciones, exclusiones y adicionales de la póliza siguen en vigor en
cuanto no sean modificadas por esta cláusula adicional.
Artículo 2º: Exclusiones
2.1 Pérdidas o daños resultantes de un paro, suspensión, detención total o parcial o de retraso, interrupción o cese de cualquier
operación o trabajo.
2.2 Pérdidas o daños ocasionados por desposesión permanente o temporal de la materia asegurada como resultado de la
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ocupación ilegal de la misma por cualquier persona o grupos de personas.
2.3 Pérdida o daño ocasionados por hechos que la ley califica como conductas o delitos de terrorismo.
En lo que se refiere al numeral 2.2 antes mencionado, la compañía no estará liberada de sus obligaciones hacia el asegurado por
los daños materiales a la materia asegurada que ocurran antes de la desposesión o durante una desposesión temporal por causas
que de otro modo estarían cubiertas por la póliza.
Artículo 3º: Duración de la cláusula adicional
3.1 Inicio de la cláusula adicional:
La cobertura de esta cláusula adicional comienza en la fecha estipulada en las Condiciones Particulares de la póliza.
3.2 Término de la cláusula adicional:
Esta cobertura puede terminarse en cualquier momento mediante aviso de la compañía al asegurado a tal efecto. En este caso, la
compañía reembolsará al asegurado la parte de prima correspondiente al período restante de cobertura.
El aviso deberá ser dado por carta certificada dirigida al domicilio que el asegurado haya estipulado en las Condiciones Particulares
de la póliza, con 15 días de antelación a la fecha de término de esta cobertura adicional.
Artículo 4º: Extraprima
La extraprima se incluye en la prima total indicada en las Condiciones Particulares de la póliza.
Límite: Hasta el 10% del valor de obra con tope máximo de UF 10.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 100.-

 CLÁUSULA DE ACTOS TERRORISTAS CAD 120130846
 Artículo 1º: Cobertura
Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la póliza, al pago de la
extraprima acordada y sin perjuicio de lo indicado en el artículo 14.6 c) de las Condiciones Generales, este adicional se extiende a
cubrir las pérdidas o daños causados directamente por:
1.1 Hechos que la Ley califica como conductas o actos de terrorismo.
1.2 Medidas tomadas por una autoridad legalmente constituida, con el objeto de reprimir o de intentar reprimir tales actos, o de
atenuar sus consecuencias.
Las demás condiciones, estipulaciones, exclusiones y adicionales de la póliza siguen en vigor en cuanto no sean modificadas por
esta cláusula adicional.
Artículo 2º: Exclusiones
2.1 Las pérdidas o daños ocasionados por huelga legal o ilegal o cierre patronal (lock-out); atentados, motines, desórdenes
populares o de otros hechos que las leyes califican como delitos contra el orden público.
2.2 Los gastos en que el asegurado incurra para proteger los bienes asegurados.
Artículo 3º: Duración de la cláusula adicional
3.1 Inicio de la cláusula adicional: La cobertura de esta cláusula adicional comienza en la fecha estipulada en las Condiciones
Particulares de la póliza.
3.2 Término de la cláusula adicional: Esta cobertura puede terminarse en cualquier momento mediante aviso de la compañía al
asegurado a tal efecto. En este caso, la compañía reembolsará al asegurado la parte de prima correspondiente al período restante
de cobertura.
El aviso deberá ser dado por carta certificada dirigida al domicilio que el asegurado haya estipulado en las Condiciones Particulares
de la póliza, con 15 días de antelación a la fecha de término de esta cobertura adicional.
Artículo 4º: Extraprima
La extraprima se incluye en la prima total indicada en las Condiciones Particulares de la póliza
Límite: Hasta el 20% del valor de la obra con tope máximo de UF 10.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 100.-

 CLAUSULA DE MANTENIMIENTO AMPLIADO CAD 120130848
 Artículo 1º: Cobertura
Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la póliza, al pago de la
extra prima acordada, este adicional se extiende a cubrir los daños causados a la materia asegurada bajo la sección primera que
ocurran durante el período de mantenimiento indicado en las Condiciones Particulares de la póliza y sólo cuando hayan sido
causados por:
1.1 El o los contratistas mientras éstos se encuentren en el sitio de la obra con el fin de ejecutar los trabajos para cumplir con las
obligaciones de mantenimiento bajo contrato.
1.2 El o los contratistas mientras ejecutaban trabajos en el sitio de la obra durante el período de construcción, montaje o pruebas
indicado en las Condiciones Particulares de la póliza.
Las demás condiciones, estipulaciones, exclusiones y cláusulas de la póliza con referencia a contenidos en la sección primera,
siguen en vigor en cuanto no sean modificadas por esta cláusula adicional.
Artículo 2: Duración de la cláusula adicional
El período de mantenimiento para toda la obra se inicia a la entrega de la obra, cuando se toma en uso, o al terminarse las
pruebas, lo que ocurra primero. Vence en la fecha indicada en las Condiciones Particulares de la póliza.
En caso que haya entrega, toma en uso, o pruebas de partes individuales de la obra, el período de mantenimiento comienza y no
excederá del número de meses indicado en las Condiciones Particulares de la póliza.
El asegurado está obligado a informar a la compañía de tal entrega escalonada.
Artículo 3º: Suma asegurada y extraprima
La suma asegurada es idéntica al valor presupuestado de la obra a su terminación.
La extraprima se incluye en la prima total indicada en las Condiciones Particulares de la póliza.
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Límite: hasta el máximo de meses elegidos.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.-

 CLAUSULA DE CONSTRUCCION DE CONDUCTOS (TUBERIAS, CABLES SUBTERRANEOS) CAD 120130868
 Queda entendido y convenido que la compañía sólo responderá por daños en la construcción de conductos (tuberías, cables
subterráneos) siempre que:
1. El material excavado se deposite a una distancia de no menos de un metro (1 m.) de la zanja.
2. El tramo de zanja dejado total o parcialmente abierto no exceda, en ningún momento, de la extensión en longitud por cada frente
de avance y para toda la obra, indicado en las Condiciones Particulares de la póliza.
3. Los tubos queden protegidos contra flotación.
4. La abertura de los tubos se taponen al fin de cada jornada de trabajo o en caso de peligro inminente de inundación. En caso
contrario, los gastos para limpiarlos y vaciar el material que se hubiese introducido no se indemnizarán.
La inobservancia de cualquiera de los puntos anteriores, libera a la compañía de toda responsabilidad en caso de pérdidas o daños
debido a estas causas o agravados por los mismos.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 3.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.-

 CLAUSULA DE CABLES O TUBERIAS SUBTERRANEOS EXISTENTES CAD 120130858
 Queda entendido y convenido que la compañía sólo responderá por daños a cables o tuberías subterráneos de cualquier tipo, tales
como cables eléctricos, cables telefónicos, tuberías de agua, gas o alcantarillado, u otros similares, solamente cuando el
asegurado, antes del comienzo de la obra:
1.- Haya pedido y recibido de las autoridades públicas o de los propietarios de un sistema subterráneo, información sobre la
posición exacta de todos los cables o tuberías.
2.- Haya buscado y localizado su existencia y marcado su emplazamiento.
No obstante, la indemnización se limitará a los gastos de reparación de tales cables o tuberías, excluyendo cualquier perjuicio
indirecto.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 3.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.-

 CLAUSULA DE GASTOS ADICIONALES DE HORAS EXTRAS, TRABAJOS EN LA NOCHE O EN DIAS DE
FIESTA, FLETE EXPRESO CAD 120130849
 Artículo 1º: Cobertura
Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la póliza, al pago de la
extraprima acordada y sin perjuicio de lo indicado en el artículo 8º de las Condiciones Generales, este adicional se extiende a cubrir
los gastos extras por transportes expresos y por trabajos efectuados fuera del horario normal.
Artículo 2º: Condiciones
2.1. La compañía indemnizará al asegurado tales gastos, siempre que sean desembolsados a consecuencia de un daño
indemnizable por la póliza.
2.2. Las demás condiciones, estipulaciones, exclusiones y adicionales de la póliza, siguen en vigor en cuanto no sean modificados
por esta cláusula adicional.
Artículo 3º: Exclusiones
Se excluyen los gastos por flete aéreo.
Artículo 4º: Duración de la cláusula adicional
La duración de esta cobertura adicional es idéntica al período indicado en las Condiciones Particulares de la póliza.
Artículo 5º: Suma asegurada y extraprima
5.1. La suma asegurada bajo esta cobertura es el límite de indemnización total por todos los pagos acumulados por concepto de
este adicional, para la duración del seguro. El límite se indica en las Condiciones Particulares de la póliza.
5.2. La extraprima se incluye en la prima total indicada en las Condiciones Particulares.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 3.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.-

 CLÁUSULA DE GASTOS POR FLETE AEREO CAD 120130850
 Artículo 1º: Cobertura
Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la póliza, al pago de la
extraprima acordada y sin perjuicio de lo indicado en el artículo 8º de las Condiciones Generales, este adicional se extiende a cubrir
los gastos por flete aéreo.
Artículo 2º: Condiciones
2.1. La compañía indemnizará al asegurado tales gastos, siempre que sean desembolsados a consecuencia de un daño
indemnizable por la póliza.
2.2. Las demás condiciones, estipulaciones, exclusiones y adicionales de la póliza siguen en vigor en cuanto no sean modificadas
por esta cláusula adicional.
Artículo 3º: Duración de la cláusula adicional
La duración de esta cobertura adicional es idéntica al período indicado en las Condiciones Particulares de la póliza.
Artículo 4º: Suma asegurada y extraprima
4.1. La suma asegurada bajo esta cobertura es el límite de indemnización total por todos los pagos acumulados por concepto de



DOC1668497.1REQ20260825183854   |   Pág. 8 de 20

este adicional, para la duración del seguro. El límite se indica en las Condiciones Particulares de la póliza.
4.2. La extraprima se incluye en la prima total indicada en las Condiciones Particulares de la póliza.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 3.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.-

 CLÁUSULA DE BIENES EXISTENTES CAD 120130852
 Artículo 1:
Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la póliza, al pago de la
extra prima acordada, y de acuerdo a lo indicado en el artículo 4º de las Condiciones Generales, esta cláusula cubre la pérdida o
daño a bienes existentes pertenecientes al asegurado o que le hayan sido confiados o se encuentren bajo su custodia o control,
situados en el sitio de la obra o en su vecindad inmediata. Artículo 2º:
La Compañía indemnizará al asegurado tales pérdidas o daños, siempre que:
2.1 Estos sean causados directamente por la construcción, montaje o pruebas de la obra asegurada bajo la primera sección de la
póliza y que ocurran durante el período de vigencia del seguro.
2.2 Los bienes existentes se hallen en estado satisfactorio y se hayan tomado las medidas de seguridad necesarias, según informe
suministrado por el asegurado y aceptado por la compañía, previo al inicio de los trabajos de Construcción e Ingeniería Civil.
2.3 Las demás condiciones, estipulaciones, exclusiones y adicionales de la póliza, sigan en vigor en cuanto no sean modificados
por esta cláusula opcional.
Artículo 3º:
Se excluyen las pérdidas o daños causados por incendio, terremoto, fuerzas de la naturaleza o por cualquier otra causa no
relacionada con los trabajos de Construcción e Ingeniería Civil.
Artículo 4º:
La duración de esta cláusula opcional es idéntica al período indicado en las Condiciones Particulares de la póliza, excluyendo el
período de mantenimiento, a no ser que exista un convenio especial al respecto.
Artículo 5º:
5.1. La suma asegurada para esta cláusula opcional es el límite de indemnización total por todos los pagos acumulados por este
concepto, para la duración del seguro. El límite se indica en las Condiciones Particulares de la póliza.
5.2. La extra prima se incluye en la prima total indicada en las Condiciones Particulares de la póliza.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 3.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.-

 CLAUSULA DE INSTALACIONES DE OBRA CAD 120130853
 Artículo 1º:
1.1 Queda entendido y convenido que, sujeto a los términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la póliza, al pago
de la extraprima acordada, y de acuerdo a lo indicado en el artículo 4º de las Condiciones Generales, esta cláusula cubre la pérdida
o daño accidental que ocurra en el sitio de la obra a instalaciones, campamentos y su contenido.
Artículo 2º:
La compañía indemnizará al asegurado tales pérdidas o daños, siempre que:
2.1 Los bienes hayan sido declarados y valorizados.
2.2 Las demás condiciones, estipulaciones y exclusiones de la póliza sigan en vigor en cuanto no sean modificadas por esta
cláusula opcional.
Artículo 3º:
La duración de esta cláusula opcional comienza con la instalación del campamento y su contenido en el sitio de la obra y termina
cuando el asegurado haya notificado a la compañía que el mismo ha sido retirado o en la fecha indicada en las Condiciones
Particulares de la póliza, según lo que ocurra primero.
Artículo 4º:  4.1 La suma asegurada para esta cláusula opcional se indica en las Condiciones Particulares de la póliza, y debe
corresponder al valor real de estas.
4.2 Si no existe otro convenio, la extraprima adicional se calcula a base de una tasa anual aplicada a la suma asegurada.
4.3 Esta extraprima se incluye en la prima total indicada en las Condiciones Particulares de la póliza.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 3.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.-

 CLÁUSULA DE ALMACENAJE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CAD 120130860
 Queda entendido y convenido que la compañía sólo indemnizará las pérdidas o daños, directa o indirectamente causados a los
materiales de construcción almacenados, por agua, avenida e inundación, si dichos materiales se depositan en un edificio
impermeable cuyo suelo esté, por lo menos, a 50 centímetros por encima del nivel del terreno en el área de construcción.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 3.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.-

 CLAUSULA RESTRICTIVA DE BIENES ALMACENADOS CAD 120130861
 Queda entendido y convenido que la compañía no responderá por el daño, ya sea total o parcial, a los bienes asegurados en
almacenaje, cuando el daño haya sido causado o agravado por no observar medidas de prevención de siniestros en almacenes,
entre ellas:
1.- Separar las bodegas de almacenaje por paredes resistentes al fuego o por distancias de al menos 20 metros, para prevenir la
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propagación del incendio.
2.- Situar las bodegas de almacenaje por encima del nivel máximo de agua registrado en los últimos 20 años dentro del sitio de la
obra.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 3.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.

 CLÁUSULA DE ESTRUCTURAS EN ZONAS SÍSMICAS CAD 120130856
 Queda entendido y convenido que la compañía sólo indemnizará las pérdidas, daños o responsabilidades resultantes de un
movimiento sísmico, si el asegurado puede comprobar que el riesgo sísmico fue tenido en cuenta en el diseño conforme a los
reglamentos vigentes para el lugar de la obra y que ha respetado las especificaciones que rigen para las dimensiones y calidades
de los materiales de construcción y mano de obra en las que se basa el respectivo diseño.
Límite: Hasta el valor de la obra por evento y agregado anual.
Deducible: 2% del valor de la obra con un mínimo de UF 50.-

 CLAUSULA DE EXCESO DE EXCAVACIONES, INYECCIONES CAD 120130865
 QQueda entendido y convenido que la compañía no responderá por:
1. El costo de remoción del material excavado en exceso de las líneas mínimas previstas en los planos, ni por los gastos para
rellenar las cavidades así producidas.
2. Los gastos para estabilizar áreas de material inconsistente, ni por otras medidas adicionales de refuerzo o de seguridad, aunque
la necesidad de tales medidas se presente solamente durante la construcción.
Límite: Hasta el valor de la obra por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.-

 CLAUSULA DE ERRORES DE CONCEPCION, DE CALCULO, DE DISEÑO (CONDICION DE DEFECTOS
LIMITADOS) CAD 120131393
 Queda entendido y convenido que, sujeto a los demás términos, exclusiones, cláusulas y condiciones contenidos en la póliza y al
pago de la extraprima acordada, se anula y reemplaza la exclusión señalada en el artículo 5º número 1 de las Condiciones
Generales por el siguiente texto:
La presente póliza excluye los costos necesarios para reemplazar, reparar o rectificar cualquier parte de los bienes asegurados que
adolezcan de insuficiencia, defecto, error, desperfecto u omisión en diseños, planos o especificaciones.
Sin embargo, esta exclusión no se aplica al resto de los bienes asegurados libres de tal condición defectuosa, en caso de haber
sido dañados como consecuencia de dicha insuficiencia, defecto, error, desperfecto u omisión en diseños, planos o
especificaciones.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 5.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 120.- en toda y cada pérdida.

 CLAUSULA DE ASIENTO DEL TERRENO CAD 120130863
 Queda entendido y convenido que la compañía no responderá por pérdida o daño debido a asiento del terreno que se haya
producido por insuficiente compactación o estabilización del suelo o por un asiento previsible, teniendo en cuenta el subsuelo, los
materiales y métodos de construcción.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 3.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.-

 CLAUSULA DE CAMINOS PROVISIONALES DE ACCESO CAD 120130870
 Queda entendido y convenido que la compañía sólo indemnizará, independientemente del término de vigencia del seguro indicado
en las Condiciones Particulares de la póliza, por pérdida de o daño imprevisto y accidental a los caminos provisionales de acceso
que ocurra antes que tales caminos estén terminados o hayan sido usados por los contratistas, según lo que ocurra primero.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 3.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.-

 CLAUSULA ESPECIAL RELATIVA A MEDIDAS DE SEGURIDAD EN CASO DE PRECIPITACIONES, AVENIDAS
E INUNDACION CAD 120131784
 Queda entendido y convenido que la compañía solo responderá por las pérdidas, daños o responsabilidades directa o
indirectamente causados por precipitación, avenida e inundación, solamente si en el diseño y la ejecución del proyecto se han
tomado las medidas adecuadas de seguridad.
A los efectos de lo anteriormente expuesto, se entienden por medidas adecuadas de seguridad que los valores de precipitaciones,
avenida e inundación que puedan deducirse de las estadísticas oficiales de los servicios meteorológicos locales con respecto a la
localidad asegurada y toda la vigencia del seguro, tengan en cuenta un período de recurrencia de 20 años.
No se indemnizarán las pérdidas, daños o responsabilidades causados por el hecho que el asegurado no haya removido
inmediatamente posibles obstáculos del cauce, tales como arena, troncos de árboles, para mantener ininterrumpido el caudal de
las aguas, con independencia que el cauce conduzca agua o no.
Límite: Hasta el valor de la obra por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con un mínimo de UF 50.-
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 CLÁUSULA DE REMOCIÓN DE ESCOMBROS
 Se cubren los gastos de remoción y demolición de los escombros que sea necesario efectuar a raíz de un siniestro asegurado,
para proceder a la reparación o reconstrucción correspondiente, incluyendo los gastos de despeje, limpieza, retiro, traslado y
deposito en un botadero legal, así como los trabajos de limpieza, despeje o remoción en la obras y bienes asegurados afectados
por siniestros amparados que impidan la continuación normal de las faenas, y que sea necesario para poder reiniciar los trabajos.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 5.000.- por evento y agregado anual.

 CLÁUSULA DE GASTOS DE REPOSICIÓN PLANOS Y DOCUMENTOS 
 En el caso de pérdida o daños a planos, documentos y registros del Asegurado en el sitio de la obra por un riesgo asegurado por
la póliza, se indemnizarán los costos necesarios y razonablemente incurridos para reproducir tales planos, documentos y registros,
incluyendo toda la información técnica contenida en los mismos, sujeto a que el gasto original por este concepto haya sido incluido
en el capital asegurado, y siempre que la obligación total de los Aseguradores no exceda del sublímite indicado en la póliza.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 1.000.- por evento y agregado anual.

 CLÁUSULA DE HONORARIOS PROFESIONALES
 Queda entendido y convenido que la compañía sólo indemnizará, independientemente del término de vigencia del seguro indicado
en las Condiciones Particulares de la póliza, por pérdida de o daño imprevisto y accidental a los caminos provisionales de acceso
que ocurra antes que tales caminos estén terminados o hayan sido usados por los contratistas, según lo que ocurra primero.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 3.000.- por evento y agregado anual.

 CLÁUSULA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS
 La indemnización de los daños materiales comprenderá los gastos justificados en que incurra el asegurado en su intento de salvar
los bienes asegurados o para aminorar la cuantía de los daños.
Asimismo, quedan garantizados los gastos incurridos y justificados para evitar o limitar los posibles daños de un riesgo inminente
cubierto bajo esta póliza, siempre que la necesidad de incurrir en estos gastos no sea consecuencia de una falta u omisión del
asegurado en cumplir con sus obligaciones del contrato.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 1.000.-

 CLÁUSULA DE REPARACIONES PROVISORIAS
 Se deja constancia que quedan cubiertos los costos por reparaciones provisorias, que no necesariamente lleguen a formar parte
de las reparaciones definitivas, y obras temporales indispensables para la continuidad de las operaciones que deben hacerse
producto de un siniestro.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 1.000.- por evento y agregado anual.

 CLÁUSULA DE TRANSPORTE TERRESTRE NACIONAL
 Esta póliza indemnizará al asegurado la pérdida o daño accidental de los bienes asegurados mientras sean transportados en
medios adecuados y aptos para el transporte terrestre (se exceptúa el transporte marítimo y aéreo). Asimismo, esta póliza
indemnizará la pérdida y/o daños a mercaderías importadas solo en el transporte terrestre nacional desde el puerto de descarga
hasta que hayan sido recibidas en el sitio del proyecto, siempre que no existan otros seguros contratados para estos mismos
bienes.
Límite: Hasta el 10% del valor de la obra con tope máximo de UF 1.000.-

 CLAUSULA DE 72 HORAS
 En cuanto al límite de responsabilidad y a los deducibles estipulados en las condiciones particulares de la presente póliza, la
compañía acuerda y conviene que para todos los siniestros cuyo origen sean los riesgos la naturaleza, incluido los sismos, se
considerara como un solo evento o suceso todas aquellas ocurrencias que tengan lugar dentro de las 72 horas a partir de la
primera ocurrencia.

 CLÁUSULA DE REHABILITACIÓN AUTOMÁTICA
 Rehabilitación automática para trabajos de construcción e ingeniería civil, incluyendo adicionales y clausulas especiales, excepto
Sección II de Responsabilidad Civil y Adicionales relacionados con RC, con pago de prima proporcional a prorrata diaria de la tasa
vigente, al final de la vigencia de este seguro en el entendido que la siniestralidad no supera el 20% de la obra, de lo contrario la
prima será a convenir.

 CLÁUSULA DE BODEGAJE EXTERNO
 Esta póliza indemnizará la pérdida y/o daños a mercaderías, materiales de construcción, herramientas y otras propias para el
desarrollo de las obras, durante su almacenamiento temporal fuera del sitio del proyecto, incluyendo en las instalaciones del
proveedor o fabricante antes de ser despachados al sitio del proyecto, siempre que estos bienes sean de propiedad del asegurado
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o estén bajo su responsabilidad de cuidado, custodia y/o control, y siempre que no existan otros seguros contratados para estos
mismos bienes.
Para Robo, los bienes se deberán encontrar al interior de recintos cerrados (guardados en bodegas, oficinas, pañoles y otros
recintos cerrados, con chapa de seguridad y/o candados), se excluye dinero y valores.
Hasta el 10% del valor del contrato con tope máximo de UF 3.000.- por evento y agregado anual.

 SECCION II: RESPONSABILIDAD CIVIL

 COBERTURA
 Se cubre la responsabilidad civil extracontractual en los términos descritos, solamente los perjuicios que se causen a terceros, si el
asegurado es responsable de lesiones corporales a la persona del tercero y/o de danos físicos a un objeto de propiedad de ese
tercero, según condiciones generales de la póliza de responsabilidad civil, inscrita en el registro de pólizas de la CMF bajo el código
POL120130089, incluyendo las siguientes clausulas adicionales:

 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EMPRESAS DEL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN POL 120130089
 Ampliándose a cubrir a la utilización de maquinaria de construcción fuera de los predios de la empresa o del recinto de las obras.
Queda entendido y convenido que la compañía sólo responderá por daños a cables, tuberías u otros bienes subterráneos de
cualquier tipo, tales como cables eléctricos, cables telefónicos, tuberías de agua, gas o alcantarillado, u otros similares, solamente
cuando el asegurado, antes del comienzo de la obra:
- Haya pedido y recibido de las autoridades públicas o de los propietarios de un sistema subterráneo, información sobre la posición
exacta de todos los cables, tuberías u otros bienes.
- Haya buscado y localizado su existencia y marcado su emplazamiento.
Límite: Hasta el 30% del valor de la obra con tope máximo de UF 10.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con mínimo UF 35.-

 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA CAD 120130855
 Esta cláusula no aplicará para empresas que sean filiales entre sí.
Asimismo, en caso de estar efectuando obras o trabajos para terceros, no aplicará para daños a la obra misma, así como los daños
a herramientas, equipos o maquinarias con los cuales se esté ejecutando la obra.
En lo que refiera a lesiones corporales, se limitará a lo establecido para cobertura de RC Patronal, tanto en ámbito de cobertura
como en sublímites. Asegurados adicionales:
No obstante, lo indicado en el texto del condicionado general de la cláusula, se entenderán para todos los efectos de esta cláusula
como asegurados adicionales a:
Propietario o Mandante, empresas contratistas, subcontratistas de cualquier naturaleza, nombrados o no en la póliza, Arquitectos,
Ingenieros Consultores y Profesionales Asesores, Proveedores, sólo en cuanto a sus actividades en relación al asegurado
principal. Financistas, especialistas independientes y todas aquellas personas o empresas con quienes el Propietario o Mandante
ha llegado a acuerdo o celebrado un contrato en conexión con las actividades del asegurado principal, o que tengan una relación o
participación directa en las actividades que se realizan en el sitio o lugar en que el asegurado principal desarrolle o preste sus
servicios, cada una de ellas en relación con sus respectivos intereses y responsabilidades.
Límite: Hasta el 30% del valor de la cobertura de RC con tope máximo de UF 2.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con mínimo UF 35.-

 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL CAD 120131703
 Cobertura que opera en exceso de la ley de accidentes del trabajo y el deducible establecido, para los trabajadores con contrato
de trabajo vigente con el asegurado, ampliándose a cubrir:
i. Trabajos efectuados en altura y subterráneos (salvo trabajos mineros y túneles).
ii. La responsabilidad civil del asegurado, bien sea directa, subsidiaria y/o solidaria como consecuencia de accidentes del trabajo
que pudieren sufrir trabajadores que se encuentren bajo un contrato de empleo o aprendizaje con el asegurado, incluyendo
alumnos en práctica, trabajadores de contratistas y/o subcontratistas, trabajadores a honorarios, y en general cualquier persona
que preste servicios al asegurado y/o desarrolle actividades remuneradas en recintos del asegurado.
iii. Esta cobertura operará durante el traslado del trabajador desde y hacia su domicilio particular (en forma directa).
Límite: UF 500.- por persona y hasta el valor de la cobertura de RC por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con mínimo UF 35.-

 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE CONTAMINACIÓN CAD 120140248
 Se cubre la responsabilidad civil producto de una contaminación súbita y accidental, según lo establecido en la cláusula adicional
correspondiente. Queda expresamente excluida cualquier responsabilidad civil por contaminación gradual.
Límite: Hasta el 30% del valor de la cobertura de RC con tope máximo de UF 2.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con mínimo UF 35.-

 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EQUIPO MÓVIL CAD 120140249
 Rige en exceso de UF 1.000.- En caso de no existir pólizas primarias con tales límites serán considerados deducibles aplicables al
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seguro. Ampliándose a cubrir:
i. Vehículos propios y/o de terceros y/o en leasing y/o arrendados según sean sus necesidades por los cuales el Asegurado sea
responsable.
ii. El uso fuera de los predios asegurados.
iii. El uso en caminos públicos.
iv. Conductores dependientes según lo siguiente: la responsabilidad civil vehicular y de equipos móviles, permanece cubierta
cuando el conductor del vehículo o equipo huya del lugar del accidente y/o conduzca sin licencia y/o con licencia vencida y/o esté
bajo la influencia de drogas y/o medicamentos y/o se encuentre en estado de ebriedad, siempre y cuando se trate de un conductor
dependiente laboralmente del asegurado, que no sea su cónyuge, ascendiente, descendiente, o pariente por consanguinidad o
afinidad hasta el 2° grado. asimismo, y en todos estos casos, la compañía podrá actuar persiguiendo las responsabilidades que
procedan.
Se incluyen expresamente bajo esta cobertura los daños y lesiones causados por la operación de maquinarias de construcción en
general entendiéndose como tales bulldozers, moto niveladora, tractores, compresores, grúas y otros similares.
Límite: Hasta el 30% del valor de la cobertura de RC con tope máximo de UF 3.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: en exceso de UF 1.000.-

 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL VEHICULAR CAD 120140250
 Rige en exceso de UF 1.000.-, ampliándose a cubrir:
i. Vehículos propios y/o de terceros bajo responsabilidad del asegurado, incluyendo vehículos arrendados y/o en leasing.
ii. El Uso fuera del predio del Asegurado.
iii. El uso de caminos públicos.
iv. Conductores dependientes según lo siguiente: La responsabilidad civil vehicular y de equipos móviles, permanece cubierta
cuando el conductor del vehículo o equipo huya del lugar del accidente y/o conduzca sin licencia y/o con licencia vencida y/o esté
bajo la influencia de drogas y/o medicamentos y/o se encuentre en estado de ebriedad, siempre y cuando se trate de un conductor
dependiente laboralmente del asegurado, que no sea su cónyuge, ascendiente, descendiente, o pariente por consanguinidad o
afinidad hasta el 2do grado. Asimismo, y en todos estos casos, la compañía podrá actuar persiguiendo las responsabilidades que
procedan.
Límite: Hasta el 30% del valor de la cobertura de RC con tope máximo de UF 3.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: en exceso de UF 1.000.-

 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL TRANSPORTE DE PERSONAS CAD 120140251
 Se extiende a cubrir la Responsabilidad Civil que el Asegurado pudiera sufrir por el transporte de trabajadores respecto de las
lesiones corporales y/o muerte de los mismos mientras son transportados a bordo de vehículos y/o buses, ya sea propios o de
terceros contratados para tal efecto, de acercamiento al sitio de la obra asegurada y viceversa.
El Asegurado garantiza que el transporte se realiza en medios especialmente acondicionados para el transporte de pasajeros,
cumpliéndose las disposiciones legales y reglamentarias al efecto, y que los medios transportadores se encuentran en buen estado
de conservación y mantenimiento. De no cumplirse esta condición, la compañía se exime de cualquier responsabilidad al respecto.
Esta cobertura opera en exceso de las coberturas de pólizas específicas contratadas por los transportistas y/o del deducible
establecido en la presente póliza según el monto que más contribuya a atenuar la pérdida.
Límite: UF 500 por persona y hasta el valor de la cobertura de RC por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con mínimo UF 35.-

 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD POR TRANSPORTE DE CARGA CAD 120140252
 Se otorga la presente cobertura adicional sólo para los daños causados a terceros por la carga durante su transporte, carga o
descarga, incluyendo durante su transporte por vías rurales y/o urbanas, en vehículos propios o arrendados y/o de terceros bajo su
responsabilidad, para tal efecto y adecuados para esta labor.
El Asegurado garantiza que el transporte se realiza en medios especialmente acondicionados para el transporte de dichas cargas
cumpliéndose las disposiciones legales y reglamentarias al efecto, y que los medios transportadores se encuentran en buen estado
de conservación y mantenimiento. De no cumplirse esta condición, la compañía se exime de cualquier responsabilidad al respecto.
Esta póliza no contempla el transporte de inflamables, corrosivos, explosivos y de cualquier otra sustancia peligrosa.
Se excluyen expresamente los daños a la carga, a los pasajeros y/o medios transportadores.
Límite: Hasta el 30% del valor de la cobertura de RC con tope máximo de UF 2.000.- por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con mínimo UF 35.-

 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE EMPRESA
 Se extiende a cubrir la responsabilidad civil derivada de la venta en locales, tiendas, almacenes a los cuales el público tiene libre
acceso.
- Se amplía también a cubrir la responsabilidad civil por incendio y/o explosión.
- Se extiende a cubrir la responsabilidad del asegurado por las actuaciones de los guardias de seguridad. Esta extensión sólo será
aplicable si los guardias se encuentran bajo la responsabilidad del asegurado. Esta extensión sólo será aplicable si los guardias se
encuentran bajo la responsabilidad del asegurado y actuando dentro de sus funciones, esto es labores de vigilancia y protección de
las instalaciones y bienes de los mandantes.
Se excluye expresamente el porte y/o uso de armas u otros elementos disuasivos.
Límite: Hasta el valor de la cobertura de RC por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con mínimo UF 35.-



DOC1668497.1REQ20260825183854   |   Pág. 13 de 20

 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL A CONSECUENCIA DE INCENDIO O EXPLOSIÓN
 Límite: Hasta el valor de la cobertura de RC por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con mínimo UF 35.-

 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑO MORAL Y LUCRO CESANTE
 Siempre y cuando sea a consecuencia de un daño material y/o corporal amparado bajo las coberturas de la presente póliza. en
consecuencia, esta póliza no cubre el daño puramente moral.
Límite: Hasta el valor de la cobertura de RC por evento y agregado anual.
Deducible: 10% de la pérdida con mínimo UF 35.-

 CLÁUSULA DE DEFENSA JUDICIAL DEL ASEGURADO
 La presente póliza se extiende a cubrir los gastos de defensa judicial del asegurado por reclamaciones civiles, siempre y cuando
ésta sea asumida por abogados nombrados por la compañía o por el asegurado con el consentimiento y aprobación de la
Compañía. Se cubre asimismo los gastos de defensa judicial del asegurado por reclamaciones penales, siempre y cuando ésta sea
asumida por abogados nombrados por la compañía o por el asegurado con el consentimiento y aprobación de la Compañía. Hasta
sublímite único y agregado póliza indicada en cuadro de coberturas.
Se entenderán cubiertos los gastos de defensa judicial, aun cuando éstos se generen por una reclamación infundada en contra del
asegurado.
Límite: Hasta el 30% del valor de la cobertura de RC con tope máximo de UF 1.000.- por evento y agregado anual.

 CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
 Siempre que los daños se manifiesten dentro los 07 días de su consumo, contados desde la fecha de entrega del suministro y
dentro de la vigencia de la póliza y solo respecto de alimentos que hayan sido proporcionados por el asegurado o por terceros
contratados por este para tal efecto, al interior de sus instalaciones.
Límite: UF 150.- por trabajador y UF 500.- por evento y UF 2.000.- por vigencia de la póliza.
Deducible: 10% de la pérdida con mínimo UF 35.-

 SECCION III: ÁMBITO TERRITORIAL Y JURISDICCIÓN
 El presente seguro cubre solo los hechos ocurridos y reclamados dentro del Territorio de la República de Chile.
Se aplicará la legislación y conocimiento de tribunales competentes de Chile.

 SECCION IV: REQUISITOS ESPECIALES DE COBERTURA
 Se excluye de la presente póliza, toda Responsabilidad Civil, y/o cobertura, y/o cláusula que no esté expresamente estipulada bajo
el ítem "cobertura".
Queda expresamente acordado que el presente seguro operará en exceso de aquellas coberturas más específicas que puedan
existir. Por lo anterior, este seguro no concurrirá con otras coberturas que puedan ser más específicas, sino que opera en exceso
de aquellos seguros.
Se deja constancia que las ubicaciones de riesgos corresponden a las señaladas en las condiciones particulares, las que serán
modificadas sólo mediante información entregada con la debida anticipación a la compañía.
Es condición de cobertura, que el asegurado cumpla con la totalidad de las garantías solicitadas por la compañía de seguros. En
caso contrario, no habrá lugar a la indemnización en caso de siniestro.
Se deja constancia que los límites y sublímites operan en exceso del deducible establecido en la póliza para la cobertura
respectiva.

 Terminación anticipada:
 El asegurado y la compañía aseguradora podrán poner término anticipado al contrato dando aviso por escrito con al menos 30
días de anticipación. La prima se reducirá en forma proporcional al plazo corrido, pero en caso de haber ocurrido un siniestro de
pérdida total se entenderá devengada totalmente.
Se aclara que como parte del monto a asegurar, se incluyen los gastos, honorarios y costas incluidas en la suma asegurada.

 Resolución de contrato por no pago de prima:
 La compañía podrá, en el evento de mora o simple retardo en el pago de todo o parte de la prima, reajustes o interés, declarar
resuelto el contrato mediante carta dirigida al domicilio que el contratante haya señalado en la póliza.
La resolución del contrato operará al vencimiento del plazo de quince días corridos, contados desde la fecha del envío de la carta, a
menos que antes de producirse el vencimiento de ese plazo sea pagada toda la parte de la prima, reajustes e intereses que estén
atrasados, incluyendo los correspondientes para el caso de mora o simple retardo. si el vencimiento del plazo de quince días,
recién señalado, recayere en día sábado, domingo o festivo, se entenderá prorrogado para el primer día hábil inmediatamente
siguiente que no sea sábado.
Mientras la resolución no haya operado, la compañía aseguradora podrá desistirse de ella mediante una nueva carta en que así lo
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comunique a la persona que contrató el seguro y dirigida al domicilio antes aludido en esta cláusula.
La circunstancia de haber recibido pago de todo o parte de la prima atrasada, y de sus reajustes o intereses, o de haber desistido
de la resolución, no significará que la compañía renuncia a su derecho a poner nuevamente en práctica el mecanismo de la
resolución pactado en esta cláusula, cada vez que se produzca un nuevo atraso en el pago de todo o parte de la prima.
Queda acordado y aclarado, que la actividad asegurada detallada en la presente, es exclusivamente aquella relacionada al
asegurado, y no a los asegurados adicionales, y está determinada según la información oportunamente recibida por parte del
asegurado.
Se aclara que el o los asegurados adicionales detallados, solamente estarán amparados en caso de un reclamo formalizado contra
el asegurado y siempre que éste sea solidariamente responsable por dicho hecho.

 Rige cláusula de soldadura:
 1. La Dirección de la empresa (asegurado) deberá definir zonas, proyectadas y autorizadas, para las operaciones y/o designar una
persona capacitada para realizar las mismas en zonas no diseñadas específicamente para ellas. Esta persona debe colocar
vigilantes de incendio experimentados donde existan riesgos de que se desencadene un incendio.
También debe haber vigilantes donde haya cantidades considerables de materiales combustibles almacenados, a menos de 15
metros de distancia, donde existan aberturas en paredes o suelos a menos de 15 metros de distancia, exponiendo materiales
combustibles en áreas adyacentes o donde haya materiales combustibles adyacentes a lados opuestos de muros, techos y tejados
que puedan inflamarse por el calor generado por las operaciones. La dirección debe seleccionar contratistas según su
conocimiento de los riesgos y la calidad de su personal. También deben ponerles al corriente de la presencia de materiales
inflamables u otras condiciones peligrosas en la zona de trabajo.
2. El supervisor de las operaciones de corte y soldadura en zonas no diseñadas para dichos procesos (por ejemplo: El jefe de
planta, el jefe de mantenimiento, contratista o capataz de la empresa contratada) debe tener las siguientes responsabilidades:
a) Determinar los materiales combustibles presentes en el área de trabajo.
b) Si es necesario, trasladar de sitio las operaciones o los materiales combustibles, Resguardar estos últimos.
c) Asegurarse de contar con una cotización escrita de la dirección.
d) Comprobar que los vigilantes estén siempre disponibles en caso de necesidad.
e) Asegurarse de que los soldadores conocen que tienen autorización de la dirección.
f) Efectuar una inspección media hora después de que finalicen las operaciones de corte o soldadura en aquellos casos en que no
se necesite un vigilante.
3. Antes de comenzar el trabajo, los soldadores deben conseguir permiso del supervisor, manejar el equipo con precaución y
continuar el trabajo siempre que no varíen las condiciones para las que concedió el permiso.
4. Durante las operaciones deben observarse las siguientes precauciones.
a) El corte y la soldadura no deben realizarse en atmósferas inflamables (explosivos), en las cercanías de grandes cantidades de
materiales inflamables, expuestos fácilmente en zonas no autorizadas por la dirección, o sobre separaciones metálicas, paredes o
tejados con cubiertas combustibles o construidos con paneles combustibles tipo "Sándwich".
b) Los suelos deben mantenerse limpios y sin materiales combustibles, como virutas de madera. Si el suelo es combustible, debe
mantenerse húmedo o protegido.
c) Si los combustibles están a menos de 15 metros de las operaciones y estas o los anteriores no pueden trasladarse para
mantenerlos a una distancia mayor de 15 metros, deben protegerse con cubiertas para llamas o pantallas de metal o amianto.
d) Cualquier abertura en suelos, paredes o conductos, a menos de 15 metros del área de trabajo, debe cubrirse.
e) El corte o soldadura sobre tuberías u otro metal en contacto con paredes, muros, techos o paredes combustibles no debe
realizarse si están lo suficientemente cercanos para poder provocar la ignición o conducción de calor.
f) Los extintores deben estar cargados en condiciones de trabajo y fácilmente accesible.
Los vigilantes deben estar adiestrados convenientemente. Si no los hubiera, es indispensable verificar la zona de trabajo y áreas
adyacentes cuidadosamente, por lo menos durante media hora después de que finalicen las operaciones para detectar posibles
fuegos latentes.

 Definición de trabajo en altura:
 Bajo el nombre de trabajos en altura, se designan a los trabajos que son ejecutados en alturas superiores a 2 metros en andamios,
edificios, escaleras, estructuras, máquinas, plataformas, vehículos, etc., así como a los trabajos en aberturas de tierra,
excavaciones, pozos, trabajos verticales, etc. como criterio general, todos los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en
principio, con la ayuda de equipos o dispositivos de protección colectiva, tales como barandilla, plataformas o redes de seguridad,
líneas de vida y similares.

 Cláusula de medidas de seguridad:
 Se deja constancia que el asegurado se encontrará amparado siempre y cuando cumpla con las siguientes medidas de seguridad:
Tomar las medidas de seguridad necesarias establecidas por el municipio correspondiente para dichas obras, vallas de seguridad,
señalamientos, mallas de seguridad. Deberá contar con los permisos y/o autorizaciones municipales y/o los de cualquier otra
autoridad competente.
La señalización deberá ser visible a una distancia no menor a 10 mts. con carteles indicando la existencia de la zona de obras y
con señalización luminosa o refractaria de la luz para su visión nocturna y comprender toda la extensión del área de trabajo.
En el caso de utilización de andamios o estructuras similares, la estructura, sus materiales y método de fijación y/o anclaje deberán
ser adecuados y acordes a las dimensiones y peso de la /s estructura /s y velocidad máxima de los vientos.
La zona de trabajo deberá estar delimitada y cercada a fines de restringir el paso a terceros ajenos a la obra.
Toda zanja o pozo debe quedar perfectamente vallado y señalizado con letreros adecuados; asimismo se debe indicar las
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interrupciones del tránsito con carteles que indiquen alternativas de tránsito a realizar.
Se deberá contar con iluminación artificial en los horarios nocturnos.
Toda tierra resultante de la excavación debe quedar contenida por algún método eficaz. Deberá preverse que la misma quede
contenida en cajones estancos cuidando fundamentalmente no obstruir el libre tránsito por la calzada y/o paso.

 SECCION V: NO SERÁN PARTE DEL SEGURO
 Según detallado a continuación y de acuerdo a lo señalado en POL y CAD asociados a la presente oferta, no serán parte de este
seguro:
1. La propiedad, operación o uso de:
a. Aeronaves.
b. Aeródromos o aeropuertos.
c. Trenes, funiculares, o teleféricos.
d. Naves distintas a naves ligeras en vías de agua internas (ríos, canales, etc) y lagos.
e. Dique seco, muelles, embarcaderos, etc.
f. Construcción de naves, reparación de naves, astilleros.
2. Contratistas relacionados con la construcción, reparación o arreglo de naves y/o aeronaves.
3. Construcción y reparación de represas.
4. Construcción y trabajos bajo el agua.
5. Minas bajo tierra y bajo agua.
6. Manufactura y producción, almacenamiento, empacado, desarmaduría o transporte de: fuegos artificiales, fusibles, cartuchos,
municiones, pólvora, nitroglicerina o cualquier otro explosivo.
7. Manufactura y/o producción y/o desarmaduría de:
a. Gases y/o aire presurizado en contenedores.
b. Butano, metano, propano y otros gases líquidos.
c. Gas Natural.
8. Pagos profesionales, mal aviso, y/o errores y omisiones, con la excepción de Garantía de Corredores de Seguro, Ajustadores de
Seguros, Asesores Previsionales o entidades de Asesoramiento Previsional, hospitales, centros médicos, clínicas u otro centro
médico de atención con responsabilidad profesional.
9. Errores o Fallas de Diseño o Rendimiento.
10. Garantía de Productos.
11. Responsabilidad de Productos respecto a:
a. Aeronaves y/o fabricantes de componentes de aeronaves.
b. Fabricantes de fármacos con la excepción de farmacias.
c. Fabricantes, proveedores o distribuidores de explosivos tóxicos o no-tóxicos, petroquímicos, fertilizantes, pesticidas, fungicidas,
comida de animales.
d. Constructores de buques y fabricantes de maquinaria y/o componentes para uso marítimo.
e. Exportaciones a USA.
12. Respecto a Responsabilidad Civil General:
a. Riesgos de Contingencia.
b. Compensación de Trabajadores, exceptuando RC Patronal según póliza Chilena.
c. Cobertura retroactiva.
d. Refinerías, depósitos de aceite, oleoductos, gasoductos.
e. Basurales.
f. Campos Electromagnéticos (EMF).
g. Manufactura de partes de rieles.
h. Se excluyen productos derivados de Sangre Humana, excepto SIDA o Hepatitis.
i. Implantes de uso humano.
j. Organismos genéticamente modificados.
k. Juegos de Computador.
13. Daños punitivos y/o ejemplares.
14. Responsabilidad Civil de Contratistas respecto a la recolección y manejo de desperdicios, y la responsabilidad civil resultante
del manejo, proceso o manejo de basurales o áreas de recolección de basura. Se exceptúa de esta exclusión la actividad de
recolección de basura y desperdicios domiciliaria.
15. Responsabilidad civil como resultado de polución gradual. Esta exclusión no se aplica a polución repentina, inesperada e
imprevista.
16. Retiro de productos.
17. Responsabilidad Civil para instalaciones de ferrocarriles, excepto aquellas dentro de las ubicaciones del asegurado.
18. Responsabilidad de Productos para exportaciones a USA, Canadá, Commonwealth, territorios y estados asociados.
19. Riesgos relacionados con petróleo y gas natural, excepto responsabilidad civil por Transporte de Combustibles y/o Gas. Lo
anterior referido a extracción, refinamiento y procesamiento de combustibles. No son parte de esta exclusión las estaciones de
servicio y/o lubricentros.
20. Manufactura, transporte y almacenamiento de fuegos artificiales, armas, municiones, explosivos, detonadores y pertrechos de
guerra.
21. Responsabilidad Civil resultante de la falta o falla en el suministro de electricidad, agua, gas teléfono y/o entrega de estos
servicios.
22. Responsabilidad Civil de compañías que se especializan principalmente en apuntalamientos bajo agua, túneles y minas
subterráneas.
23. Responsabilidad Civil para riesgos off shore.
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24. Riesgos de construcción en el transcurso de la construcción de túneles, construcción de represas y aeropuertos.
25. Participación en u organización de competencias deportivas amateur o profesional, de carreras en vehículos motorizados,
aeronaves, vehículos terrestres o acuáticos.
26. Responsabilidad automática primaria y/o obligatoria bajo la legislación nacional o local.
27. Responsabilidad Civil para compañías que se especializan en la extracción, manufactura, depósito, refinamiento, transporte y/o
distribución de sustancias peligrosas (altamente inflamables, explosivas, tóxicas o corrosivas) incluyendo líquidos y gases, a menos
que dicha extracción, manufactura, depósito, refinamiento, transporte y/o distribución sea incidental o fortuita.
28. Cobertura de Responsabilidad Profesional de cualquier tipo.
29. D&O (Directores y Ejecutivos).
30. E&O (Errores y Omisiones).
31. Responsabilidad Civil de productos para; productos farmacéuticos o curativos o abortivos. Responsabilidad Civil de productos
médicos invasivos. Fabricantes y distribuidores también están excluidos. La presente exclusión no está referido a RC General para
estos asegurados.
32. Toda Responsabilidad Civil que resulte de las pruebas, modificaciones, adquisiciones, preparaciones, proceso, manufactura,
manejo, distribución, deposito, aplicación o cualquier otro uso de cualquier tipo de materia originado completa o en parte del cuerpo
humano (incluyendo, sin limitación, tejidos, células, órganos, trasplantes, sangre, orina, excreciones y secreciones) y cualquier sub
producto o producto biosintético de dicho producto.
33. Productos genéticamente modificados o productos que contengan organismos genéticamente modificados.
34. Responsabilidad de productos para fertilizantes, pesticidas, fungicidas y todo producto de alimentación animal.
35. Responsabilidad de productos para vehículos o partes esenciales de estos.
36. Riesgos relacionados con aviación, productos de aeronaves, partes de éstos o riesgos relacionados con aparatos usados para
la regulación del tráfico aéreo, manejo técnico y administrativo del aeropuerto, incluyendo riesgos relacionados con servicio y
suministro.
37. Cobertura para daños resultantes de asbestos, dioxinas, isocianuro dietílico y tabaco.
38. Cobertura para daños a o desaparición de propiedad bajo el control del asegurado en bodegas, almacenes, transportes,
astilleros, o pólizas de empresas de seguridad.
39. Responsabilidad de la Operación de Hoteles con siniestros en el extranjero.
40. Responsabilidad de Deportes acuáticos.
41. Enfermedades profesionales.
42. Responsabilidad Civil Decenal.
43. Responsabilidad Civil Retroactiva.
44. Responsabilidad de Empleadores, con la excepción de RC Patronal respecto a empleados del asegurado, estudiantes en
práctica, servicios temporales, empleados de contratistas y/o subcontratistas y respecto a compensación de trabajadores sólo
respecto a Responsabilidad Profesional y Responsabilidad de Compañías. La exclusión se refiere a las obligaciones directas y
legales del empleador con sus empleados o dependientes.
45. Responsabilidad de empresas respecto a asbestos, polución, hongos tóxicos, tabaco.
46. Pólizas por un período mayor a 24 meses.

 Exclusión de COVID-19
 A pesar de cualquier disposición en contrario dentro de este seguro o cualquier endoso, este seguro no cubrirá a ninguna
responsabilidad o pérdida, que surja o esté relacionada con, o de alguna manera que implique, ya sea directa o indirectamente:
(a) cualquier enfermedad por coronavirus (COVID-19);
(b) cualquier coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV-2);
(c) cualquier mutante, derivado o variación de COVID-19 o SARS-CoV-2;
(d) cualquier temor o amenaza, ya sea real o percibida, de (a), (b) o (c) anteriores;
(e) cualquier acción tomada para controlar, prevenir, suprimir, mitigar o de cualquier manera relacionada con cualquiera de (a), (b)
o (c) anteriores.

 SECCION VI: ANEXOS

 REQUISITOS DE ASEGURABILIDAD
 El Asegurado deberá tomar todas las medidas de seguridad que la ley contempla para prevenir daños a terceros. Los siniestros
deberán ser reportados al asegurador según se indica en las pólizas respectivas y esté los administrará de acuerdo a las normas
de la CMF vigentes a la fecha del siniestro.

 CÓDIGO DE AUTORREGULACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS
 RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A., se encuentra adherida voluntariamente al código de autorregulación
y al compendio de buenas prácticas de las compañías de seguros, cuyo propósito es propender al desarrollo del mercado de
seguros, en consonancia con los principios de libre competencia y buena fe que debe existir entre las empresas y entre éstas y sus
clientes.
Copia del compendio de buenas prácticas corporativas de las compañías de seguros se encuentra a disposición de los interesados
en cualquiera de las oficinas de esta Compañía o en www.aach.cl
Asimismo, ha aceptado la intervención del Defensor del Asegurado cuando los clientes le presenten reclamos en relación a los
contratos celebrados con ella. Los clientes pueden presentar sus reclamos ante el Defensor del Asegurado utilizando los
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formularios disponibles en las oficinas de RENTA NACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES S.A. o a través de la
página web www.ddachile.cl
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INFORMACION SOBRE ATENCION DE CLIENTES Y PRESENTACIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMOS

En virtud de la Circular Nº 2131 de 28 de Noviembre de 2013, las compañías de seguros, corredores de seguros y liquidadores de
siniestros, deberán recibir, registrar y responder todas las presentaciones, consultas o reclamos que se les presenten directamente
por el contratante, asegurado, beneficiarios o legítimos interesados, surgidas con motivo de su relación con ellos.

Las presentaciones pueden ser efectuadas en la casa matriz y en todas las agencias, oficinas o sucursales de las entidades en que
se atienda público, presencialmente, por correo postal o medios electrónicos, sin formalidades, en el horario normal de atención.

Recibida una presentación, consulta o reclamo, ésta deberá ser respondida en el plazo más breve posible, el que no podrá exceder
de 20 días hábiles contados desde su recepción.

El interesado, en caso de disconformidad respecto de lo informado, o bien cuando exista demora injustificada de la respuesta,
podrá recurrir a la Comisión para el Mercado Financiero, Área de Protección al Inversionista y Asegurado, cuyas oficinas se
encuentran ubicadas en Av. Libertador Bernardo O´Higgins 1449, piso 1° o a través del sitio web www.cmfchile.cl.

CIRCULAR Nº 2106 COMISIÓN PARA EL MERCADO FINANCIERO

PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACION DE SINIESTROS

1.- OBJETIVO DE LA LIQUIDACION
La liquidación tiene por fin establecer la ocurrencia del siniestro, determinar si el siniestro está cubierto en la póliza contratada en
una compañía de seguros, y cuantificar el monto de la pérdida y de la indemnización a pagar.
El procedimiento de liquidación está sometido a los principios de celebridad y economía procedimental, de objetividad y carácter
técnico y de transparencia y acceso.

2.- FORMA DE EFECTUAR LA LIQUIDACION
La liquidación puede efectuarla directamente la Compañía o encomendarla a un Liquidador de Seguros. La decisión debe
comunicarse al Asegurado dentro del plazo de tres días hábiles contados desde la fecha de la denuncia del siniestro.

3.- DERECHO DE OPOSICION A LA LIQUIDACION DIRECTA
En caso de liquidación directa por la Compañía, el Asegurado o Beneficiario puede oponerse a ella, solicitándole por escrito que
designe un Liquidador de Seguros, dentro del plazo de cinco días contados desde la comunicación de la Compañía. La Compañía
deberá designar al Liquidador en el plazo de dos días hábiles contados desde dicha oposición.

4.- INFORMACIÓN AL ASEGURADO DE GESTIONES A REALIZAR Y PETICION DE ANTECEDENTES.
El Liquidador o la Compañía, deberá informar al Asegurado, por escrito, en forma suficiente y oportuna, al correo electrónico
(informado en la denuncia del siniestro) o por carta certificada (al domicilio señalado en la denuncia de siniestro), de las gestiones
que le corresponde realizar, solicitando de una sola vez, cuando las circunstancias lo permitan, todos los antecedentes que
requiere para liquidar el siniestro.

5.- PRE-INFORME DE LIQUIDACION
En aquellos siniestros en que surgieren problemas y diferencias de criterios sobre sus causas, evaluación del riesgo o extensión de
la cobertura, podrá el Liquidador, actuando de oficio o a petición del Asegurado, emitir un Pre-Informe de Liquidación sobre la
cobertura del siniestro y el monto de los daños producidos, el que deberá ponerse en conocimiento de los interesados. El
Asegurado o la Compañía podrán hacer observaciones por escrito al Pre-Informe dentro del plazo de cinco días hábiles desde su
conocimiento.

6.- PLAZO DE LIQUIDACION
Dentro del más breve plazo, no pudiendo exceder de 45 días corridos desde fecha denuncio, a excepción de:
a) Siniestros que correspondan a seguros individuales sobre riesgos del Primer Grupo cuya prima anual sea superior a 100 UF : 90
días corridos desde fecha denuncio.
b) Siniestros Marítimos que afecten a los Cascos o en caso de Avería Gruesa: 180 días corridos desde fecha denuncio.

7.- PRORROGA DEL PLAZO DE LIQUIDACION
Los plazos antes señalados podrán, excepcionalmente siempre que las circunstancias lo ameriten, prorrogarse, sucesivamente por
iguales periodos, informando los motivos que la fundamenten e indicando las gestiones concretas y específicas que se realizarán,
lo que deberá comunicarse al Asegurado y a la Superintendencia, pudiendo esta última dejar sin efecto la ampliación, en casos
calificados, y fijar un plazo para entrega del Informe de Liquidación. No podrá ser motivo de prórroga la solicitud de nuevos
antecedentes cuyo requerimiento pudo preverse con anterioridad, salvo que se indiquen las razones que justifiquen la falta de
requerimiento, ni podrán prorrogarse los siniestros en que no haya existido gestión alguna del liquidador, registrado o directo.

8.- INFORME FINAL DE LIQUIDACION
El informe final de liquidación deberá remitirse al Asegurado y simultáneamente al Asegurador, cuando corresponda, y deberá
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contener necesariamente la transcripción íntegra de los artículos 25 al 28 del Reglamento de Auxiliares del Comercio de Seguros
(D.S. de Hacienda Nº 1.055, de 2012, Diario Oficial de 29 de diciembre de 2012).

9.- IMPUGNACION INFORME DE LIQUIDACION
Recibido el Informe de Liquidación, la Compañía y el Asegurado dispondrán de un plazo de diez días hábiles para impugnarla. En
caso de liquidación directa por la Compañía, este derecho sólo lo tendrá el Asegurado. Impugnado el Informe, el Liquidador o la
compañía dispondrá de un plazo de 6 días hábiles para responder la impugnación.



 

COMPROMISO DE PAGO

  CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

  77.053.227-2
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21/08/2026-21/08/2027 DIRECTA 25/08/2026 1668497-001 000

Desde - Hasta DOCUMENTO FECHA EMISIÓN PÓLIZA - ÍTEM N ENDOSO

Plan : TRC FARO BRIZE
Prima Bruta : 14.48 U.F.
Tipo Factura : POSTERIOR AL PAGO

Contratante  : 77.053.227-2 CONSTRUCTORA HERGONOR SPA
Pagador : 77.053.227-2 CONSTRUCTORA HERGONOR SPA
Dirección : WALKER MARTINEZ 1612
Comuna : LA FLORIDA

Debo y pagaré a Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A., por concepto de pago de primas e intereses en
las fechas y los montos que a continuación se detallan:

Cuota Vencimiento Valor Cuota U.F.

  1 25 de Septiembre de 2026 14,48
     

14,48

Para facilitar el cumplimiento de este compromiso, el pago lo efectuaré a través de pago directo.
La dirección señalada por el pagador, será usada para el envío de los avisos de vencimiento por lo cual debe ser la
vigente para la correcta recepción de la correspondencia.
El hecho de no recibir oportunamente el correspondiente aviso de vencimiento, no libera al pagador individualizado en el
presente documento de su compromiso de pagar en forma integra y oportuna los montos convenidos, en las fechas
establecidas.
El no cumplimiento de esta obligación faculta a la compañía para aplicar la cláusula de resolución de contrato por no
pago de primas, sin prejuicio de sus demás derechos.
El pago de las cuotas expresadas en moneda reajustable deberá efectuarse en su equivalente en pesos al día del pago
efectivo. Las expresadas en otras monedas se pagarán en la respectiva moneda.
Este compromiso de pago forma parte integrante de las Condiciones Particulares de la Póliza y de sus endosos si los
hubiera. Los cheques deben extenderse nominativos y cruzados a nombre de Renta Nacional Compañía de Seguros
Generales S.A.



 
RUT: 76.079.342-6
Av. Apoquindo 6550 - Piso 16. Las Condes

Certificado de Fianza
Fiel cumplimiento de contrato 

Ley Nº 20.179
PAGADERO A LA VISTA

NOMINATIVO / NO NEGOCIABLE / IRREVOCABLE
Nº de folio: B0240868

Vencimiento: 30/04/2027 Monto $ 3.358.664 

Verifique este certificado en clientes.maxxa.cl ingresando el código: 9431525870x9274CB 

Santiago, 25/08/2026 

MásAVAL S.A.G.R. en adelante "el Fiador", emite este certificado de conformidad a la Ley Nº 20.179, de 20 de
Junio de 2007, constituyéndose en este acto en:

RUT (Afianzado): 77.053.227-2 
Nombre: CONSTRUCTORA HERGONOR SPA 
RUT (Acreedor): 69.081.300-9 
Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE REQUINOA 

Fianza con el objeto de garantizar las siguientes obligaciones entre el Afianzado y el Acreedor, por la cantidad
de: TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS.- 

Obligación caucionada: 
PARA GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LA LICITACIÓN ID 3656-111-LP26, "REPOSICIÓN DE
CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR CALLE MARIO ORTEGA, SECTOR LOS LIRIOS, REQUÍNOA" . 

COBERTURA FOGAPE: TRADICIONAL /80 %. 

PAGADERO A PRIMER REQUERIMIENTO. 

El presente certificado se emite en virtud del "Contrato de Garantía Recíproca" suscrito entre el Fiador y el
Afianzado. Se deja expresa constancia que esta fianza no goza del beneficio de excusión, en conformidad
a lo establecido en la Ley N.° 20.179. A menos que se indique lo contrario,  el presente certificado cubre
exclusivamente incumplimientos de la obligación caucionada ocurridos durante la vigencia de este certificado.
Este certificado solo podrá ser cobrado por el Acreedor hasta la fecha de vencimiento señalada, vencido este
plazo caducarán los derechos de este último. Este certificado no devenga intereses ni reajustes. El presente
certificado de fianza garantiza exclusivamente la obligación  caucionada indicada precedentemente,  por lo
tanto,  no admite ninguna modificación  a sus condiciones originales.  Asimismo,  el presente certificado de
fianza garantiza exclusivamente al RUT (Afianzado). No afianzando, bajo ningún supuesto, a terceros distintos
de dicho RUT. 

 
p.p MásAVAL S.A.G.R

Código: 1787672316288M2878 validar en  https://www.esigner.cl/EsignerValidar/verificar.jsp
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CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS: 

REPOSICION DE CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR CALLE MARIO ORTEGA 

SECTOR LOS LIRIOS REQUÍNOA 

PROPUESTA PÚBLICA ID: 3656-111-LP26 

 

En Requínoa a 26 de Agosto de 2026, entre la I. Municipalidad de Requínoa, R.U.T.: 

69.081.300-9, representada por su Alcalde don WALDO ANTONIO VALDIVIA 

MONTECINOS, chileno, casado, R.U.T.: 8.278.834-4, ambos con domicilio en Avda. 

Comercio N° 121, Comuna de Requínoa, en adelante “La Municipalidad”, y el contratista: 

CONSTRUCTORA HERGONOR SPA, RUT: 77.053.227-2, representada legalmente por 

don GENARO MANUEL GONZÁLEZ ORTIZ RUT:13.756.194-8 ambos con domicilio en 

WALKER MARTÍNEZ 1612, 81B comuna: Florida, Ciudad: Santiago en adelante “el 

contratista”, convienen el siguiente contrato de ejecución de obras: 

 

PRIMERO: 

 Por el presente instrumento la Municipalidad contrata al contratista ya 

individualizado para ejecutar el proyecto: “REPOSICIÓN DE CALZADA Y 

RELLENOS DE COLECTOR, CALLE MARIO ORTEGA, SECTOR LOS 

LIRIOS, REQUÍNOA” con financiamiento Municipal, de acuerdo a lo 

estipulado en las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas 

Especiales, Aclaraciones, preguntas y respuestas, Especificaciones 

Técnicas, Planos y Presupuestos, documentos  que forman parte del 

presente contrato y que el Contratista declara conocer y aceptar, por un 

monto total de $79.936.203 IVA INCLUIDO.- en palabras: Setenta y nueve 

millones novecientos treinta y seis doscientos tres pesos.- 

 

 El Contratista deberá ejecutar la obra con estricta sujeción a las Bases 

Administrativas Generales y Especiales, Planos, anexos y demás 

antecedentes correspondientes al proyecto. 

  

 Dichos antecedentes se interpretarán siempre en el sentido de la mejor y 

más perfecta ejecución del servicio, conforme a las reglas de la buena 

técnica. 

 

 Este Contrato será a Suma Alzada, los contratos a suma Alzada, son 

aquellos que por una parte, las cantidades de obras se entienden 

inamovibles, y las cubicaciones constituyen un punto de exclusiva 

responsabilidad del adjudicatario, asumiendo aquel las diferencias que 

pudieran existir y con ello la contingencia o perdida, y por otra, que solo 

procede el pago de obras extraordinarias cuando estas derivan de un 

cambio de proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento 

de presentar su oferta y fueren indispensables para dar cumplimiento al 

convenio.   

 

SEGUNDO: PLAZO: 

 

El plazo de ejecución de las obras será por un periodo de 90 días corridos. 

El plazo del contrato comenzará a regir desde el día hábil siguiente a la 

fecha  del acta de entrega del terreno. 

 

La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el Contrato, 

aumentando o disminuyendo las cantidades de obras por ejecutar, 
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alterando el monto de la propuesta en la proporción correspondiente, previa 

autorización del Mandante y la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio. 

 

Esta modificación queda limitada a lo siguiente: 

 

- Disminución de las obras establecidas en el Contrato, hasta en un 

máximo del 25%.  Cuando esta decisión sea tomada unilateralmente, el 

Contratista tendrá derecho a una indemnización igual al 10% del valor de 

las partidas que se disminuyen. 

 

- Aumento de las obras establecidas en el Contrato, hasta en un 30%, 

previa autorización por parte del organismo que financia, en cuyo caso, el 

Contratista tendrá derecho a su pago y a una ampliación del plazo, que será 

proporcional al aumento de obras debiendo presentar las garantías 

correspondientes que serán de su cargo. 

 

TERCERO: GARANTÍA: 

 

A. Garantía para asegurar el “Fiel Cumplimiento del Contrato”. 

Deberá presentar Boleta de Garantía en U.F. o Pesos (según sea) por un 

valor equivalente al 5% del precio final neto ofertado por el 

adjudicatario, además de lo anterior debe incluir el nombre de la propuesta 

y el ID. Su vigencia será el plazo de ejecución del contrato aumentado 

en 60 días hábiles, En el caso que se extienda los plazos de ejecución de 

la obra el contratista deberá renovarla o reemplazarla antes de su 

vencimiento. En caso contrario, La Municipalidad de Requínoa tendrá 

derecho a hacer efectiva esta boleta. Se tomara a nombre de la Ilustre 

municipalidad de Requínoa, Rut 69.081.300-9, con domicilio en Requínoa, 

Calle Comercio N° 121, giro Fiscal. 

 

La garantía será ingresada por el adjudicatario al momento de la firma del 

contrato, y será necesaria debido a la complejidad de la obra y para el 

resguardo de la ejecución del proyecto de acuerdo al artículo 11° de la Ley 

N°21.634. 

 

“La entidad licitante podrá fundadamente requerir la presentación de la 

garantía de fiel y oportuno cumplimiento, en virtud del riesgo involucrado en 

la contratación, en el porcentaje previamente señalado. 

 

También se incluyen como posibles Garantías las siguientes:  

 

 

I. Boleta de Garantía Bancaria:  

 

Se obtienen por medio de un banco para caucionar una obligación de una 

persona o empresa a favor del contratante y cuya emisión por parte del 

banco la constituye un depósito en dinero por parte del tomador o que éste 

suscriba un pagaré u otro título de crédito a favor del banco emisor.  

 

 

II. Póliza de Seguros de Garantía:  

 

Se obtienen por intermedio de una Compañía de Seguros, cuya póliza 

garantiza el fiel cumplimiento por parte del afianzado de las obligaciones 

contraídas en virtud del contrato como consecuencia, directa o inmediata, 
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del incumplimiento por parte del tercero, del pago de las obligaciones en 

dinero o de crédito de dinero y a las cuales se haya obligado el tercero y el 

Asegurado.  

 

III. Certificado de Fianza  

 

Se caracteriza por ser nominativo, no negociable y tener mérito ejecutivo 

para su cobro. Asimismo, puede ser extendido a plazo o a la vista, y tener 

el carácter de irrevocable, cumpliendo así, los requisitos establecidos en 

la normativa de compras públicas para las garantías de cumplimiento de 

contrato. Este tipo de garantía es emitido por las Instituciones de Garantía 

Recíproca (IGR), internacionalmente conocidas como SGR, las cuales 

fueron creadas por la Ley N°20.179/2007. 

 

 

B. Garantía para Asegurar La “Buena Ejecución De Las Obras”. 

 

Tendrá un valor equivalente al 5% del valor neto de la oferta en U.F. o 

Pesos (según sea), que deberá ser canjeada por la boleta de Garantía, 

Vale Vista de “Fiel cumplimiento del Contrato” o “Póliza de Seguros de 

Garantía”. 

Esta Boleta de Garantía, Vale Vista o “Póliza de Seguros de Garantía” 

tendrá una vigencia de 06 meses contados desde la fecha de la 

Recepción Provisoria. 

 

CUARTO: POLIZAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE 

CONSTRUCCIÓN: 

 

El contrato de ejecución exige para su firma contar con Pólizas de Seguros 

de responsabilidad civil por daños a terceros, incendio progresivo o en su 

efecto un seguro a todo riesgo en construcción que cubra estos efectos. Se 

tomará a nombre de la Ilustre Municipalidad de Requínoa. Debe garantizar 

el monto total del proyecto y su vigencia debe ser el plazo de ejecución de la 

obra. Dichas pólizas serán con la prima pagada al contado, dejando 

constancia que cada contratista deberá presentar en conjunto con la póliza, 

el comprobante de pago al contado. En el caso de que exista deducible, el 

contratista tendrá que extender una boleta de garantía adicional para cubrir 

dicho monto. En el caso que se extienda los plazos de ejecución de la obra 

el contratista deberá renovarla o reemplazarla antes de su vencimiento. En 

caso contrario, La Municipalidad de Requínoa tendrá derecho a hacer 

efectiva esta garantía. 

 

QUINTO: DEL LIBRO DE OBRA: 

 

El Contratista tendrá la obligación de mantener en la obra un Libro de Obra 

(en Triplicado)  Cualquier anotación establecida a través de este libro, se 

considerará como oficial,  y deberá estar disponible en el lugar de la obra 

para  revisión del I.T.O. 

 

SEXTO: MANDATO Y SUPERVISIÓN TÉCNICA: 

 

La Inspección Técnica de la Obra (I.T.O.) estará a cargo de un funcionario 

de la Dirección de Obras Municipales, el que deberá entre otras funciones, 

formular las observaciones que le merezcan la ejecución de las faenas; la 

calidad de los suministros, requerir cumplimiento de las medidas de 
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seguridad, controlar el cumplimiento de la programación, revisión de planillas 

de imposiciones previsionales, etc. 

 

También deberá observar al contratista sobre la calidad de los suministros 

cuando éstos no cumplan los requerimientos mínimos exigidos por el 

mandante. 

 

SÉPTIMO: DEL PAGO: 

 

Los pagos por avance de obra se cancelaran al contratista conforme a 

estados de pago calculados de acuerdo al porcentaje físico de la obra y a los 

precios del presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en 

el contrato.  

Estos deberán considerar solamente las obras ejecutadas. No se podrán 

presentar estados de pagos por materiales depositados al pie de la obra. El 

estado de pago deberá ser presentado a la dirección de obras municipales. 

El contratista deberá indicar en cada estado de pago el avance de la obra, 

entregando en detalle desglosado por partida, mostrando separadamente el 

costo directo, los gastos generales, las utilidades y el iva. 

 

De los Estados de Pago se deducirá por concepto de Retención un 10% que 

constituye una garantía adicional, hasta completar un 5% del Contrato. 

Dichas retenciones se devolverán una vez aprobado el Acta de Recepción 

Provisoria sin observaciones del contrato previa entrega de la Factura 

correspondiente. Para el caso de término Anticipado del Contrato, dichas 

retenciones no serán devueltas. 

La cancelación del Estado de Pago se realizará previa visación de la unidad 

técnica y dando cumplimiento a lo estipulado en las Bases Administrativas 

Generales y Especiales. 

La solicitud de pago deberá acompañar los siguientes documentos y en 

triplicado:  

 

i. Carta solicitud. 

ii. Nómina de los trabajadores que prestaron servicios en la obra. 

iii. Carátula de Estado de pago. 

iv. Estado de avance de Obra por ítem y en porcentaje. 

v. Informe de las intervenciones realizadas en el período de duración 

del Contrato. 

vi. Factura a nombre de la Ilustre Municipalidad de Requínoa, 

domiciliado en Comercio 121, Requínoa, R.U.T. N° 69.081.300-9. 

vii. Certificación de materiales según requerimientos (ITO). 

viii. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y 

Previsionales (F30-1). 

ix. Certificado de pagos de cotizaciones previsionales. 

x. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30). 

xi. Entrega de Set de Fotografías digitales y CD, en dos copias, que 

muestren el avance de la secuencia de las distintas fases de la construcción 

de las obras, para respaldar rendición a SECPLA y Obras.  

 

La empresa al momento de emitir la factura, debe enviarla el mismo día a la 

Unidad Técnica encargada de fiscalizar las obras, con copia a: 

sandraramirez@requinoa.cl.; CC: diegomorales@requinoa.cl. 
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Las facturas se extenderán a nombre de la I. Municipalidad de Requínoa, Rut 

N° 69.081.300-9, con domicilio en Requínoa, Calle Comercio N° 121, giro 

Fiscal. 

 

 

OCTAVO: DE LA SUBCONTRATACIÓN: 

  

 El contratista podrá subcontratar las obras, siempre que obtenga la 

autorización de la Municipalidad de Requínoa, no obstante a lo anterior, el 

contratista mantendrá la responsabilidad de la totalidad del contrato, 

incluidas aquellas partidas subcontratadas, como así mismo, el pago de 

todas las obligaciones laborales de sus trabajadores, proveedores y 

subcontratos. 

  

NOVENO: FACTORING: 

  

El Factoring se permite, siempre y cuando el contratista cumpla con lo 

indicado en el artículo 127 del Decreto N° 661 del Ministerio de Hacienda, 

que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos 

Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios”. 

 

DÉCIMO: RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA CON RESPECTO A LOS 

TRABAJADORES: 

  

Es de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista la seguridad del 

personal y el suministro de acuerdo a los trabajos que deberán realizar. 

Hacer entrega del equipamiento y elementos de seguridad, según las 

normas vigentes y requerimientos de los organismos de seguridad 

competentes. El personal que no cumpla con las disposiciones de 

seguridad indicadas, deberá ser reemplazado dentro de las 24 horas de 

notificación del Inspector Técnico, lo mismo se aplicará a los implementos 

de trabajo que no estén de acuerdo con las normas de seguridad.  

Todo accidente que ocurra en la ejecución de los servicios que obedezca a  

negligencia o culpa del CONTRATISTA o de los dependientes de estos, será 

de su exclusivo cargo y responsabilidad y, en general, todo gasto o pago de 

cualquier naturaleza que se produzca por causa o con ocasión de estos 

trabajos, son de su exclusiva cuenta y riesgo. 

 Será de cargo exclusivo del CONTRATISTA cualquier pago, multa o 

sanción pecuniaria o indemnización de cualquier especie, que éste deba 

pagar por causa de omisión o incumplimiento de las obligaciones laborales, 

previsionales y de los demás que se deriven de su calidad de empleador 

para con sus trabajadores. En el caso de que la I. Municipalidad de 

Requínoa se viera obligada a cualquier desembolso por tales conceptos, 

queda expresamente establecido que tendrá derecho a reembolsarse de 

las sumas que corresponda, deduciéndolas de las cantidades que se deban 

pagar al CONTRATISTA, de las retenciones o de las garantías que obren 

en poder de la I. Municipalidad y también podrán ser deducidas de cualquier 

suma que la I. Municipalidad adeude al CONTRATISTA y que se deriven 

de la ejecución del presente contrato. 

 

 La I. Municipalidad hará siempre efectivo el derecho a ser informado y el 

derecho de retención a que se refiere el artículo 183-C del Código del 

Trabajo. En consecuencia, el CONTRATISTA deberá acreditar el cabal 

cumplimiento de sus obligaciones laborales y previsionales que le afecten 

respecto de sus trabajadores durante todo el tiempo o período el cual el o 
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los trabajadores se desempeñan en las obras o servicios que se contraten 

por este instrumento. En virtud de lo señalado en la presente cláusula, para 

cursar cualquier pago, anticipo o para devolver retenciones o garantías, la  

Municipalidad  exigirá al CONTRATISTA que acredite mediante un 

Certificado emitido por la Inspección del Trabajo respectiva u otro medio 

idóneo que acredite que a la fecha del respectivo pago,  no existen 

reclamos laborales ni previsionales pendientes en su contra o en contra de 

los subcontratistas de la obra y que se encuentra al día en el cumplimiento 

de dichas obligaciones laborales y, previsionales respecto de sus 

trabajadores que ejecutan una obra o  presten servicios en virtud del 

presente contrato.     

 Será también causal de término anticipado de contrato el incumplimiento 

permanente de las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad que 

el Contratista debe cumplir para con sus trabajadores de conformidad a lo 

establecido en la Legislación Laboral Vigente. 

 

 

 

 

DÉCIMO PRIMERO: DE LAS MULTAS: 

  
a) En aquellos casos que la oferta está garantizada por boleta y/o vale 

vista y/o póliza de garantía de seriedad y el adjudicatario se desiste de su 

oferta estando en su plazo de vigencia, se procederá a hacerlas efectivas. 

 

b) Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada en el plazo 

establecido en el Contrato, se le aplicará una multa diaria equivalente al 

1/1000 (uno por mil) del monto del Contrato, no pudiendo ella, exceder en 

su totalidad del 15% del monto del Contrato. En cuyo caso, la 

Municipalidad evaluará la situación para determinar un término anticipado 

del éste. 

 

c) Las Bases Administrativas Especiales podrán fijar multas por atrasos 

parciales en el avance de la Obra, las que se descontarán en el estado de 

pago siguiente al de la aplicación de la multa. 

 

d) La demora por parte del Contratista, en el cumplimiento de las 

órdenes impartidas por el Inspector en el Libro de Obras, la presentación 

incompleta de los antecedentes requeridos en los Estados de Pago, el 

informe de pagos con atraso de sueldos, salarios y leyes sociales y la 

aplicación de sanciones o multas en el desarrollo de la obra, se deberán 

tener presente al evaluar el comportamiento del Contratista, conforme a 

las pautas de evaluación que se establecen en la Bases Administrativas 

Especiales, cuyo resultado se archivará en su carpeta de antecedentes 

del Registro al que pertenezca. 

 

e) Paralización de obras sin justificación alguna, por más de tres días 

hábiles consecutivos se aplicará una multa diaria equivalente a un 1% del 

valor del contrato, salvo que las Bases administrativas Especiales 

indiquen un guarismo distinto. 

 

f) Incumplimiento de instrucciones de la ITO, también podrá estar afecto 

a multas que según la gravedad de las circunstancias debidamente 

justificadas por la ITO, serán desde un 0.5% hasta un máximo de un 3% 

de valor del contrato, que serán descontadas del Estado de Pago 
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siguiente, y podrán ser impugnadas ante la autoridad edilicia y ésta, 

revaluarla según los antecedentes aportados por las partes. 

 

Apelación Multas: Contra las resoluciones del Inspector Técnico de 

Obras estampadas en el Libro de Obras, solo procederá por parte del 

Contratista, el recurso de apelación ante el Alcalde con todos los 

documentos de respalden aquel acto, la apelación deberá ser 

interpuesta por escrito e ingresado en Oficina de Partes, en un plazo de 

5 días hábiles contados desde la fecha de su anotación en el libro de 

obra. 

 

Procedimiento para apelación de Multas: El contratista al ingresar la 

apelación por las multas efectuadas durante el mes en curso, y al no ser 

aceptadas por el Alcalde, se harán efectivas las multas.  

Se procederá a retener en el Estado de Pago siguiente al mes que se 

dictaron. Los montos se retornaran al organismo financiero del proyecto. 

 

Al ingreso del Estado de Pago final del servicio, las multas cursadas en 

el último periodo de trabajo, serán descontadas del Estado de Pago final. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO: 

 

La Municipalidad está facultada para declarar administrativamente el término anticipado del 

contrato definitivo, sin derecho a indemnización alguna para el Adjudicatario y sin forma de 

juicio,  si ocurre alguna de las causales que se señalan a continuación:  

 

1. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de 
la personalidad jurídica de la sociedad contratista. 

2. La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no 
se encuentre en mora de cumplir sus obligaciones. 

3. El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor. Las 
Bases o el contrato deberán establecer de manera precisa, clara e inequívoca 
las causales que dan origen a esta medida. 

4. El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las 
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el 
cumplimiento del contrato. 

5. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente 
pactados, cuando no sea posible modificar el contrato conforme al artículo 129 
del reglamento 661 que moderniza la Ley de compras. En tal caso, la Entidad 
sólo pagará el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se 
hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del 
contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del 
contrato obedeciere a motivos imputables al Proveedor, procederá que se 
apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 135 de este 
reglamento. 

6. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
7. Las demás establecidas en la ley, en las respectivas Bases de la licitación o en 

el contrato. Dichas Bases podrán establecer mecanismos de  
compensación y de indemnización a los contratantes. 

 
 
 
 
DÉCIMO TERCERO: 

 
La recepción provisoria es el acto administrativo, mediante el cual la Comisión 
Receptora de Obras, designada al efecto, se constituye en terreno, al término 
del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato. 
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La Comisión Receptora de Obras estará formada por: Director de Obras 
Municipales, siempre que éste funcionario no haya sido el Inspector de las 
obras, y dos profesionales, siempre que ninguno de los haya sido el Inspector 
de las obras. 
El Inspector de la Obra acompañará a la Comisión en la Recepción de las obras 
y pondrá a su disposición toda la información y antecedentes que ésta requiera 
para llevar a cabo su labor. 
La Comisión Receptora de Obras será designada por la Municipalidad, 
mediante la dictación de un Decreto Alcaldicio. En caso que el Municipio no 
cuente con el personal para integrar esta Comisión, podrá subcontratarlos a su 
costo. 
Una vez verificado por la Comisión. El total cumplimiento del Contrato y la 
revisión detallada de los Certificados de recepción de los distintos Servicios o 
ensayes de materiales, según corresponda, procederán a realizar la recepción 
provisoria, levantando un Acta en cuatro copias, que será firmada por todos sus 
integrantes y el Contratista o su representante, pudiendo también concurrir en 
la firma, el Inspector de la Obra. 
Para este acto tendrá que obtener el contratista todas las recepciones de los 
organismos competentes necesarios para la obtención de esta etapa 
administrativa. 
El acta de recepción sea obligatoriamente firmada por el Contratista o su 
representante. 
El Acta de Recepción será sancionada por Decreto Alcaldicio, a fin de que se 
proceda a la cancelación del último Estado de Pago y al canje de la Garantía 
correspondiente. 
Si de la inspección de la obra, la Comisión determina que los trabajos no están 
totalmente terminados o no están ejecutados a cabalidad respecto a los 
antecedentes técnicos del Contrato o presentan algún material defectuoso o 
inadecuado, procederá a preparar un listado de las observaciones que le 
merece y le fijará un plazo máximo de 15 días corridos para subsanarlas. 
 
Recepción definitiva. La Recepción Definitiva, seguirá igual procedimiento que 
la Recepción Provisoria y se hará al menos 30 días antes del término del 
período de garantía que señalen las Bases Especiales. 
 
 

DÉCIMO CUARTO: LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: 

  

El Contrato será liquidado por la Municipalidad de Requínoa previo recepción 

definitiva de las obras, por la Unidad Técnica (DOM). A la fecha de la 

liquidación del Contrato se procederá a la devolución de la garantía 

presentada por el Contratista para asegurar la “Buena Ejecución de las Obras”. 

 

DÉCIMO QUINTO: DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS: 

 

El contratista deberá entregar en un CD a la Dirección de Obras Municipales 

un mínimo de 30 fotografías en formato digital que muestren las distintas 

fases de la construcción o trabajo a ejecutar, distribuidas en 10 fotografías  

antes de comenzar la obra, 10 fotografías durante la ejecución de la obra y 

10 fotografías al entregar la obra totalmente ejecutada. 
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DÉCIMO SEXTO 

 

 

 Cualquier dificultad que surja entre las partes, será resuelta, una vez 

agotadas las gestiones extrajudiciales, por la justicia ordinaria a la cual se 

someten desde ya las partes. 

 Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes 

fijan su domicilio en la comuna de Requínoa, y acuerdan someterse a la 

jurisdicción de los tribunales de justicia competentes. 

 

 

DÉCIMO OCTAVO:   

   

   El presente contrato se firma en 4 originales y dos copias de igual tenor y 

fecha, quedando una copia en poder del Contratista, original y copias 

restantes en poder de la Municipalidad. 

 

     Previa lectura, se ratifica y firman:  

 

 

 

 

 

 

         

GENARO MANUEL GONZÁLEZ ORTIZ 

CONSTRUCTORA HERGONOR SPA, RUT: 

77.053.227-2 

 

 WALDO ANTONIO VALDIVIA 

MONTECINOS 

ALCALDE 

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE 

REQUINOA 

R.U.N: 69.081.300-9 
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Firmado electrónicamente 
WALDO VALDIVIA MONTECINOS 
Alcalde



ANT.     : Decreto Alcaldicio N° 2281/2026.

  MAT.   : Remite Acta de entrega de  
terreno, proyecto que se indica. 

A: MARIELA BERMUDEZ QUEZADA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.

DE: VICTOR MARTINEZ GONZALEZ
INSPECTOR TECNICO DE OBRAS

1.- A través del presente, me permito solicitar a Ud., Decretar Acta de Entrega de 
Terreno de la ejecución de la Obra, proyecto denominado “REPOSICIÓN DE 
CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR, CALLE MARIO ORTEGA, SECTOR 
LOS LIRIOS, COMUNA DE REQUÍNOA”, ID: 3656-111-LP26. Adjudicado a los 
Sres. CONSTRUCTORA HERGONOR SPA RUT: 77.053.227-2, Representante 
Legal el Sr. Genaro Manuel González Ortiz RUT:  la fecha de los 
trabajos serán a contar del jueves 03.09.2026 y tendrá una duración de 90 días 
corridos, vale decir hasta el 01.12.2026.

2.- Por lo antes expuesto se solicita a Ud. Su aprobación y decreto correspondiente.

         

Saluda atentamente.

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/TQLEqVqNTVSOcfy
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

MABQ

Firmado electrónicamente
VICTOR ALFONSO MARTINEZ
GONZALEZ
PROFESIONAL DIRECCION DE
OBRAS

 

https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/TQLEqVqNTVSOcfy
https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/TQLEqVqNTVSOcfy














ORDENES DE COMPRA ACEPTADAS

           

3656-111-LP26 REPOSICION DE CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR CALLE 
MARIO ORTEGA SECTOR LOS LIRIOS REQUÍNOA

Orden de Compra 3656-544-SE26
Proveedor CONSTRUCTORA HERGONOR SPA
Fecha envío OC 01-09-2026
Fecha OC aceptada 01-09-2026

Saluda atentamente a Ud.

URL Verificación: https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/45QQsGVVgbRAjSe
Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la Ley Nº 19.799.

Firmado electrónicamente
NICOLAS JESUS IGNACIO DIAZ
LEON
Administrativo

 

https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/45QQsGVVgbRAjSe
https://intranet.requinoa.cl/verificarDocumento/45QQsGVVgbRAjSe


Código Producto Cantidad / 
Unidad

Especificaciones 
Comprador

Especificaciones 
Proveedor

Precio 
Unitario

Descuento Cargos Valor Total

72131702 Construcción de 
obras civiles

1 Global REPOSICION DE 
CALZADA Y 
RELLENOS DE 
COLECTOR, CALLE 
MARIO ORTEGA, LOS 
LIRIOS, SEGUN LO 
INDICADO EN LAS 
BASES 
ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, 
GENERALES Y 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS.

REPOSICION DE 
CALZADA Y 
RELLENOS DE 
COLECTOR, CALLE 
MARIO ORTEGA, LOS 
LIRIOS, SEGUN LO 
INDICADO EN LAS 
BASES 
ADMINISTRATIVAS 
ESPECIALES, 
GENERALES Y 
ESPECIFICACIONES 
TECNICAS.

67.173.280,
00

0,00 0,00 67.173.280

Orden de Compra 
Proveniente de licitación 
pública

Neto

Dcto. 

Subtotal

Total        79.936.203

67.173.280

0

67.173.280

12.762.923

Cargos 0

$

$

$

$

19% IVA $

$

ORDEN DE COMPRA

RUT                :

SEÑOR (ES)   : CONSTRUCTORA HERGONOR SPA

77.053.227-2

DIRECCION DE ENVIO FACTURA :

FORMA DE PAGO :

METODO DE DESPACHO :

Comercio  121 Municipalidad de 
Requínoa

Despachar a Dirección de envío

30 días contra la recepción conforme de la factura

FECHA ENTREGA PRODUCTOS :

NOMBRE ORDEN DE COMPRA : ORDEN DE COMPRA DESDE 3656-111-LP26

Requinoa Región del Libertador General 
Bernardo O´Higgins

DIRECCION DE DESPACHO : Comercio  121 Municipalidad de 
Requínoa

Requinoa Región del Libertador General 
Bernardo O´Higgins

N°:

Rut : Demandante :

Unidad de Compra :

Fecha Envio OC.  :

Observaciones:

Teléfono :

3656-544-SE26

01-09-2026 12:05:03

Ilustre Municipalidad de Requínoa
I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA69.081.300-9

Comercio 121 Municipalidad de 
Requínoa

56-2-722976275

NO PODRÁ SER RETIRADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL PROVEEDOR

REPOSICION DE CALZADA Y RELLENOS DE COLECTOR CALLE MARIO ORTEGA SECTOR LOS LIRIOS REQUÍNOA DESDE 3656-
111-LP26

Dirección
Demandante :

114-05-15-277 APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS (CERT. 71/2025)Fuente Financiamento:

Derechos del Proveedor del Mercado Público

1. Derecho a entender los resultados de cada proceso.
2. Derecho a participar en mercado público igualitariamente y sin discriminaciones arbitrarias.
3. Derecho a exigir el pago convenido en el tiempo y forma establecido en las bases de licitación.
4. Derecho a impugnar los actos de los organismos compradores del sistema.
5. A difundir y publicitar sus productos y servicios entre los organismos compradores, previo o no relacionados con procesos de compra o contratación en desarrollo.
6. Derecho a inscribirse en el registro oficial de contratistas de la Administración del Estado, ChileProveedores y a no entregar documentación que se encuentre acreditada en éste.
Especificaciones

Para revisar en detalle sus derechos como proveedor visite https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/secciones/leyes-y-reglamento/derechos-del-proveedor.html

Número Licitación : 3656-111-LP26

Estado : Aceptada

Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-15-277 
APLIC. FONDOS GARANTIA PMB LOS LIRIOS (CERT. 71/2025) del sistema caschile.

Disponibilidad Presupuestaria:

https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/descargables/Derechos_Proveedor_Mercado_Publico.pdf
https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/descargables/Derechos_Proveedor_Mercado_Publico.pdf
https://www.mercadopublico.cl/Portal/MP2/descargables/Derechos_Proveedor_Mercado_Publico.pdf

