



DECRETO ALCALDICIO N° 1991 /

**AUTORIZA MODIFICACION BASES
LICITACION QUE INDICA
REQUINOA,**

Esta Alcaldía decretó hoy lo siguiente:

31 JUL 2018

CONSIDERANDO:

El Decreto Alcaldicio N° 1819 de fecha 09.07.2018, que autoriza iniciar proceso de Licitación Pública en el Portal www.MercadoPublico.cl, para la contratación de la obra **“Construcción Sede Social Villa Valle Central”**. Aprueba Bases Administrativas Generales, Especiales, Especificaciones Técnicas, Formatos y Planos. Designa Comisión Evaluadora de Ofertas, la que estará integrada por el Sr. Guillermo Arias del Canto, Constructor Civil, SECPLA, el Sr. Cesar Reyes Fuentes, Ingeniero Constructor, DOM, el Sr. Álvaro Mattos Muñoz, Arquitecto SECPLA, o quienes los subroguen.

El Memo N° 312 de fecha 27.07.2018, de SECPLA, mediante el cual solicita autorizar rectificación de las **Bases Administrativas Especiales de la Licitación Publica ID 3656-86-LQ18**, denominada **“Construcción Sede Social Villa Valle Central”**, aprobadas mediante Decreto Alcaldicio N° 1819, de fecha 09.07.2018. Autoriza modificación Calendario de Etapas y Plazos de la Licitación.

El Decreto Alcaldicio N° 3170 de fecha 14.12.2017, que aprueba el Presupuesto Municipal año 2018.

VISTOS

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior año 2006.

La Ley N° 19.886 sobre Contratos administrativos de suministros y prestaciones de servicios.

El Decreto Alcaldicio N° 1871 de fecha 21.12.2007 que aprueba Reglamento de Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos, Art. 62, Aclaración de Actos.

DECRETO

AUTORIZASE Modificación Bases Administrativas Especiales de la Licitación Publica ID 3656-86-LQ18, denominada “Construcción Sede Social Villa Valle Central”

Debe decir

- **Punto 14, DEL CONTRATO** el Plazo **máximo** para la ejecución del contrato será 150 días

AUTORIZASE Modificación del Calendario de Etapas y Plazos

de la Licitación:

- **Fecha final de preguntas:** 01-08-2018 15:00:00
- **Fecha de publicación de respuestas:** 03-08-2018 15:00:00
- **Fecha de cierre de recepción de la oferta:** 14-08-2018 15:00:00
- **Fecha de acto de apertura técnica:** 14-08-2018 15:01:00
- **Fecha de acto de apertura económica (referencial):** 14-08-2018 15:01:00
- **Fecha de Adjudicación:** 24-08-2018 17:42:00

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ANGELICA VILLARREAL SCARABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL

ANTONIO SILVA VARGAS
ALCALDE

ASV/MAVS/CQD/adr.
DISTRIBUCIÓN:
Secretaría Municipal (1)
Secpla (1)
Mercado Publico (1)
Dir. Obras Municipales (1)