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DECRETO ALCALDICIO No 2722
AUTORIZA PROGESO DE LICITAGION
PUBLICA DE OBRA QUE INDICA.
REQUINOA,

- 72 AGO 2073
Esta Alcaldia decreté hoy lo siguiente: ke AGD 2

VISTOS

las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 de 1988, Organica Constitucional de
Municipalidades, Texto Refundido coordinado y sistematizado, fijado por el D.F.L. N° 1 del Ministerio del Interior de 2006.

Lo dispuesto en la Ley N° 21634 que Moderniza la Ley N° 19.886 y Otras Leyes, para mejorar la
calidad del gasto piblico, aumentar los estandares de probidad y transparencia e introducir principios de economia circular en las
compras del estado.

£l Decreto N° 661/2024 DEL Ministerio de hacienda, que Aprueba reglamento de la Ley N° 19.886,
de Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios, y deja sin efecto el Decreto Supremo N° 250,
de 2004, especificando y detallando las normas legales para la gestion tanto de compradores como proveedores que venden sus
productos y servicios a organismos pablicos.

El Decreto Alcaldicio N° 2136 de fecha 13.08.2018 que aprueba Manual de Procedimiento de
Licitaciones, Contrataciones y Adquisiciones.

Lo Dispuesto en la Ley N° 19.880 sobre procedimientos administrativos.

CONSIDERANDO:

El Mema N° 1089 de fecha 22.08.2025, del Director SECPLA, mediante el cual solicita autorizacion
para dar inicio al proceso de Licitacion Publica en el Portal www.MercadoPublico.cl, correspondignte a la obra “CONSTRUCCION
SEMAFORIZACION CRUGCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA”. Adjunta Bases Administrativas
Generales, Bases Administrativas Especiales, Planimetria, Especificaciones Técnicas y Formatos. Solicita ademas designar dentro
de la comision evaluadora de ofertas al Sr. Diego Morales Soto, Director SECPLA, el Sr. Cristian Donoso Maturana, Arquitecto
SECPLA, Sr. Victor Martinez Gonzalez, Constructor Givil de la Direccion de Obras Municipales y la Srta. Lia Munoz ballesteros,

Arquitecta SECPLA, o quienes los subroguen.
Adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 585, de fecha 06.08.2025.

El Decreto alcaldicio N° 3845 de fecha 17.12.2024, que aprueba presupuesto municipal 2025,
aprobado en Sesion Extraordinaria N° 01 del Concejo Municipal, de fecha 13.12.2024.

DECRETO

AUTORIZASE iniciar proceso de Licitacion Publica en el Portal www.MercadoPublico.cl.,
correspondiente a la obra “CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE
REQUINOA”

APRUEBASE Bases Administrativas y Técnicas y Formatos.

DESIGNASE Comisién Evaluadora de Ofertas, la que estard integrada por el Sr. Diego Morales Soto,
Director SECPLA, el Sr. Cristian Donoso Maturana, Arquitecto SECPLA, Sr. Victor Martinez Gonzalez, Constructor Civil de la
Direccion de Obras Municipales y la Srta. Lia Murioz ballesteros, Arquitecta SECPLA, 0 quienes los subroguen.

IMPUTESE el gesto a la cuenta 215-31-02-004-223-901"SERVICIOS COMUNITARIOS",
“PROYECTOS MUNICIPALES”, “CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H-409 CON LAS MERCEDES, COMUNA DE
REQUINOA” Y a la cuenta 215-31-02-004-223-902 “SERVICIOS COMUNITARIOS”, “PROYECTOS MUNICIPAERS”,
“CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H-409 CON LAS MERCEDES, COMUNA DE REQUHIOR”
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

AN
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MEMO. : N° 7089
MAT. : Solicita autorizacion que indica

REQUINQA, 22 de Agosto 2025.-

A: WALDO VALDIVIA MONTECINOS
ALCALDE MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DE:  DIEGO MORALES SOTO
DIRECTOR SECPLA

1- A través del presente tengo a bien solicitar a Ud., su autorizacion para dar inicio al proceso de Licitacion
Pablica en el Portal www.MercadoPablico.cl, para licitacion de la obra denominada “CONSTRUCCION
SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA”

2.- Se adjuntan Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas Especiales, Planimetria,
Especificaciones Técnicas y Formatos.

3.- Solicito designar dentro de la Comisidn Evaluadora de ofertas al Sr. Diego Morales Soto, Director SECPLA, el
Sr. Cristian Donoso Maturana, Arquitecto SECPLA, Sr. Victor Martinez Gonzalez, Constructor Civil de la
Direccidn de Obras Municipales y la Srta. Lia Mufioz ballesteros, Arquitecta SECPLA, o quienes los subroguen.

4 .- Se adjunta Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 585, de fecha 06.08.2025.

Para su conocimiento y superior resolucion,

Salud?/%tenta nepte
| ,

DMS/Imb.-
Distribucion:
Citado

¢.c Secpla
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

PROYECTO:
“CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA"

| DISPOSICIONES GENERALES

ART. 1°.- Las presentes Bases Generales, conjuntamente con las Bases Administrativas Especiales, Especificaciones Técnicas,
Planos, Presupuesto Oficial, eventuales Aclaraciones y el financiamiento, formaran parte integrante de todo Contrato de
gjecucion de obras, sin perjuicio de otros documentos que se indiquen en las Bases Administrativas Especiales.

Asimismo, se entendera formando parte de las presentes Bases toda la reglamentacion vigente que diga relacion con los
proyectos a ejecutarse como la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Decreto 75/2044 del Ministerio de
Obras Publicas, Ley 19.886 y Reglamento / Decreto 661, Planos Reguladores, Plano Intercomunal, cuando corresponda, Leyes y
Reglamentos de los distintos Servicios y/o Empresas como agua potable, alcantarillado, energia eléctrica, pavimentacion, gas,
Cadigo Sanitario, efc.

Estos documentos no se adjuntan al presente legajo por saberse conocidos por los oferentes.

ART. 2°.- Las Bases Administrativas Generales y Especiales de una Licitacién no pedrén ser modificadas, una vez que ésta haya
sido abierta.

ART. 3°- En las propuestas se debera contemplar todas aquellas obras que son inherentes y necesarias para la correcta
gjecucion de la construccion y sus instalaciones de acuerdo a la mas exacta interpretacion de los planos y especificaciones, adn
cuando no aparezcan indicadas en éstos, entendiéndose que el Contratista deberé prever tales obras en el estudio de la
propuesta.

ART. 4°.- El Conlratista no tomara ventaja para su provecho de ningtin error u omision de los planos, especificaciones y de ofros
antecedentes; cualquier duda que surja, en alguna etapa de la obra, con posterioridad a la aceptacion de la propuesta o durante
la gjecucion de la obra, debera someterse a la Inspeccion Técnica de la obra.
El Contratista debera aceptar el dictamen sin pretender aumento de plazo o precio, ni indemnizacién, entendiéndose que la duda
tiene su origen en la negligencia del proponente en el estudio de la propuesta.

[l DEFINICIONES
ART. 5° Para la correcta interpretacion de las presentes Bases, se entendera por.

a) DIRECTOR DE OBRAS
El funcionario que desempeia el cargo de Jefe de la Direccién de Obras Municipales.

b) INSPECTOR TECNICO
Profesional debidamente nombrado por la Municipalidad que asume el derecho y la obligacion de fiscalizar el cumplimiento de
un Contrato de Ejecucion de Obras.

¢) CONTRATISTA
La persona natural o juridica que, en virtud del Contrato respectivo, contrae la obligacion de ejecutar una obra material, conforme
los procedimientos establecidos en las Bases, Contrato respectivo y la legislacion vigente que corresponda.

d) BASES ADMINISTRATIVAS

Conjunto de disposiciones sobre procedimientos y términos, que regularan y a los que debera ajustarse el desarrollo de un
Contrato y las relaciones entre el Municipio y el Contratista, incluyendo las etapas previas a su celebracion y las posteriores a su
liquidacién.

e) PROYECTO
Conjunto de antecedentes que permiten definir, en forma completa y suficiente, la obra a realizar. Incluye Bases Administrativas
Generales y Especiales, Planos Generales, Planos de Detalles y Especificaciones Tecnicas.

f) ESPECIFICACIONES TECNICAS

El pliego de caracteristicas que deberan cumplir Ias obras, motivo del Contrato, incluyendo normas sobre procedimientos de
elaboracion, exigencias a que quedan sometidos los materiales y pruebas de control que deben superar las diferentes etapas
de fabricacion.

g) PLANOS GENERALES
Los disefios, que indicando cubicacion, formas y medidas, permiten un juicio completo de la obra por realizar y a una escala
conveniente para su correcta interpretacion.

h) PLANOS DE DETALLE
Los disefios a escala adecuada para realizar la construccion de piezas ¢ partes del proyecto contenidos en los Planos Generales.
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i) PRESUPUESTO ESTIMATIVO
El costo probable previsto por la Municipalidad para la construccion de una obra, el cual puede ser global o detallado.

j) PRESUPUESTO OFICIAL
El estudio detallado efectuado por la Municipalidad, de las cubicaciones, precios unitarios y precio total previsto de una obra y
que representa su opinion sobre su verdadero valor.

k) LICITACION

El concurso de proponentes autorizados para cotizar la construccion de una obra material de acuerdo a las Bases Administrativas
Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas y Planos Generales ylo detalle de acuerdo a un proyecto aprobado, sujeto
anormas establecidas en las Bases Generales.

[) PROPUESTA
La cotizacion ofrecida por el proponente en una Licitacion la que deber4 ajustarse a los antecedentes establecidos para ella.

m) PROPUESTA A SUMA ALZADA
La oferta a precio fijo en que las cubicaciones de las obras se entienden inamovibles, a menos que las Bases de Licitacion
autoricen expresamente revisar la cubicacion de clertas partidas que se indiquen en las Bases Especiales.

n) PRESUPUESTO COMPENSADO
El que resulta de la medificacion de los precios globales, parciales, y el precio total del Presupuesto oficial en el porcentaje de la
diferencia que exista, entre la propuesta aprobada y el Presupuesto Oficial.

fi) PROGRAMA DE TRABAJO
Es la ordenacion cronologica dentro del Contrato, del desarrollo de las diversas etapas, partidas o items de las obras, sea que
ellos deban ser ejecutados en forma simultéanea o sucesiva.

o) OBRAS EXTRAORDINARIAS O AUMENTO DE OBRAS
En contrato a Suma Alzada, las obras que se incorporen o agreguen al Proyecto para llevar a mejor término la obra contratada.

Il DE LAS PROPUESTAS

ART. 6°.- Los llamados a propuestas seran publicos, debidamente publicados en el portal www.mercadopublico.cl.
Las Bases Administrativas Especiales podran determinar, que los llamados a licitacion puedan ser privados, dependiendo del
monto de la obra, el origen del financiamiento y conforme lo permita la legislacion que rige a la Municipalidad.

ART. 7°.- Para participar en una propuesta y para la adjudicacién de un Contrato, el Oferente deberé encontrarse inscrito en
algunos de los registros que se determine en las Bases Administrativas Especiales de la propuesta, con vigencia al dia de la
Apertura de la Propuesta y en la categoria que se exige de acuerdo a la obra a realizar.

ART. 8°- Sera condicion indispensable para que un contratista pueda participar en una licitacién, acreditar una Capacidad
Econdmica del 30% del valor del presupuesto oficial o estimativo, seglin proceda.

Si el plazo de gjecucion de la obra es superior a un afio, el presupuesto oficial o estimativo, para los efectos del inciso anterior,
sera el correspondiente a la inversion considerada por la Municipalidad para el primer afio de trabajo. En casos especiales, la
Municipalidad podra fijar condiciones distintas a las indicadas.

IV_ACLARACIONES Y RESPUESTAS A LAS CONSULTAS

ART. 9°.- Los proponentes podran salicitar por escrito aclaraciones a los antecedentes de la Licitacion, hasta el dia que se sefiale
en las Bases Administrativas Especiales.

La Unidad Técnica emitira las aclaraciones por escrito, incluyendo el texto de las consultas realizadas y las respuestas
correspondientes. Una vez emitidas se entenderan formando parte de las Bases.

Sera responsabilidad de los oferentes consultar por las aclaraciones publicadas en el portal, en los plazos que se indique en las
Bases Administrativas Especiales.
Por tanto, los oferentes no podran alegar su desconacimiento bajo ningun aspecto.

En caso de la no realizacion de consultas, aclaraciones y rectificaciones, se entendera por aceptada la propuesta.

V_DE LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

ART. 10°.- En las Bases Administrativas Especiales, se podré programar visitas al terreno donde se emplazaran las obras, en
forma conjunta con los oferentes interesados.

No obstante lo anterior, es de total responsabilidad de los oferentes, conocer en detalle la ubicacion, caracteristicas y
requerimientos de los terrenos en cuestién.
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ART. 11°.- Las propuestas se ingresaran en el Portal Mercado Publico, como "Documentos Administrativos”; “Documentos
Técnicos”, y “Documentos Econémicos”.
En la oficina de partes de la Municipalidad de Requinoa, debera ingresar las siguientes garantias:

VI GARANTIAS

ART. 12°- Si en ¢l transcurso del contrato se introdujeran modificaciones por obras extraordinarias o aumento de obras,
deberan rendirse garantias sobre ellas, en su mismo porcentaje y por el plazo exigido para la garantia de fiel cumplimiento.

Asimismo, el Contratista debera renovar la garantia de fiel cumplimiento, si el contrato se extiende mas all& del plazo de
vigencia de ella, por el periodo que se autorice.

Si el contratista no renovare la garantia dentro del plazo de 5 dias después de la correspondiente comunicacion de la
Municipalidad, ésta queda facultada de hacer efectiva las garantias existentes.

ART. 13°- El Contratista debera mantener vigente las garantias del contrato a que se refieren los articulos anteriores,
siendo de su cargo los gastos que ello le irrogue.

La Municipalidad hara efectiva la Garantia de Seriedad de la Oferta, en caso que el adjudicado desista de su propuesta,
segln los plazos indicados en el portal www.MercadoPublico.cl.

La Municipalidad hara efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, cuando el contratista no cumpla con lo
estipulado en el contrato.

La Municipalidad har4 efectiva la Garantia para asegurar la “Buena Ejecucion de las Obras”, cuando la obras ya cuenten con
Recepcion Provisoria y se aprecien detalles, dafios y/o cualquier observacion que sea referente a la ejecucion de las obras y
el contratista no las subsane antes de la Recepcion Final.

VIl APERTURA DE LA PROPUESTA

ART. 14°.- Las propuestas se abriran en el Portal www.mercadopublico.cl, el dia y la hora indicada en el mismo.

De esta forma correspondera a la comision el analisis y la evaluacion de los antecedentes recibidos en un proceso posterior a la
apertura electronica.

Todo reclamo debera ser ingresado a través del portal www.mercadopublico.cl al dia siguiente habil de la fecha de aceptacion
de ofertas.

El acto se iniciara con la apertura electronica verificando la inscripcion vigente en el Portal www.mercadopublico.cl de los
oferentes, el ingreso de Documentos Administrativos”; “Documentos Técnicos”, y “Documentos Econémicos” de todos
los proponentes, verificando la inclusion de cada uno de los antecedentes exigidos en las Bases Especiales.

ART. 15°.- En la apertura electronica de la adquisicion realizada en el www.mercadopublico.cl quedarén las ofertas aceptadas
para la evaluacion.

VIl ERRORES U OMISIONES DETECTADOS DURANTE LA EVALUACION

ART. 16°.- La Municipalidad podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de privilegio respecto de los demés
competidores, estos es, en tanto que no se afecten los principios de estricta sujecitn a las bases y de igualdad de los oferentes, y
se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes del Sistema de informacion.

La Municipalidad podré permitir la presentacion de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al
momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con
anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo
para presentar ofertas y el periodo de evaluacion. Para aquello, se censidera un plazo de 48 horas para la correccion de estas
omisiones, contado desde el requerimiento de la entidad licitante, el que se informara a través del sistema.

IX_ ACEPTACION DE LA PROPUESTA

ART. 17°.- La Municipalidad a través de una comision encargada de revisar y evaluar las ofertas presentadas, emitiran un
informe priorizado de éstas, conforme a las pautas de adjudicacién fijadas en las Bases Administrativas Especiales.

ART. 18°.- La Municipalidad podra cuando la adjudicacion no se realice dentro del plazo sefialado en las bases de licitacion
aumentar plazo de adjudicacion, la cual debera informar en el Sistema de informacion las razones que justifican el incumplimiento
del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicacion.
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Resuelta la adjudicacion, la Municipalidad dictaré el Decreto Alcaldicio que la acepta. En dicho Decreto se aprobaran las Bases
Administrativas Generales y Especiales, Aclaraciones, Anexos, Especificaciones Técnicas, Planos y Presupuesto, nombraré al
Inspector Técnico de la obra y ordenara la suscripcion del Contrato en el plazo sefialado en las Bases Administrativas Especiales.
Los oferentes cuyas ofertas no resulten adjudicadas, no tendran derecho a exigir indemnizacién de tipo alguno y bajo ningln
concepto.

Si no se presentaren oponentes, se declarara desierta la licitacion.

ART. 19°.- Las pautas de adjudicacion seran fijadas teniendo presente las caracteristicas propias del proyecto, los antecedentes
técnicos que se dispone, los objetivos que se persiga, plazos de ejecucion optimos y monto del financiamiento disponible, entre
otros.

Consecuente con lo anterior, la Municipalidad definira la forma de adjudicacion optando por alguna o mas de una, entre las
siguientes pautas: menor valor de la oferta, menor plazo de ejecucion, capacidad econdmica, porcentaje de contratacion de
mano de obra local.

X DEL CONTRATO

ART. 20°.- El plazo del contrato comenzara a regir desde el dia habil siguiente a la fecha del acta de entrega del terreno a
menos que las Bases Administrativa Especiales especifiquen otra modalidad de contabilizar el plazo.
Los plazos se entenderan en dias corridos sin deduccion de dias de lluvia o festivos o feriados.

ART. 21°.- El Contratista que inicie obras antes del plazo establecido anteriormente, sera exclusivamente responsable de ellas, y
si un funcionaric autoriza la ejecucion de trabajos en forma extemporénea, seré administrativamente responsable de esos
hechos.

ART. 22°.- El Contratista sélo podra subcontratar parte de las obras, siempre que obtenga la autorizacion de la Municipalidad.
No obstante lo anterior, el Contratista mantendra la responsabilidad de la totalidad del contrato incluidas aquellas partidas
subcontratadas, come asimismo, el pago de todas las obligaciones para con los obreros, empleados, proveedores u otros que
se omitan para el subcontratista.

ART. 23°.- Las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones Técnicas, Planos y demas antecedentes que
han servido de base para el contrato, deberan ser firmadas por el contratista y mantenerse en archivo especial del Proyecto en el
Departamento de Obras del Municipio.

ART. 24°.- Todo contrato debera estipular claramente las multas que se aplicaran al contratista, si no se diere cumplimiento al
plazo de ejecucion de las obras, la no-colocacion del letrero indicativo y a cualquiera obligacion que emane de él, conforme lo
sefialado en las Bases de la Propuesta.

ART. 25°.- El contratista tendra derecho a la apelacion de las multas, originas por alguna de las faltas mencionadas en el punto
XVl de las presentes bases.

ART. 26° Cuando por la naturaleza de la obra proceda, se podré aumentar las obras contratadas hasta un 30 % del contrato
original, en cuyo caso, el contratista tendra derecho a su pago y a una ampliacion del plazo proporcional al aumento de obras,
debiendo presentar las garantias correspondientes, que seran de su cargo.

ART. 27°.- La ampliacion o disminucion de obras no constituye nuevos contratos y en el caso de los aumentos, no podra
establecerse normas diferentes a las ya contenidas en las Bases del contrato original.

ART. 28°- Las obras extraordinarias se pactaran en base a un presupuesto cuyos valores han sido convenidos con el
Contratista y la Municipalidad.

Xl LA INSPECCION TECNICA

ART. 29°.- La Municipalidad designara al funcionario que tendra la responsabilidad de inspeccionar las obras contratadas, quién
para su desempeifio deberé contar con todos los antecedentes de la obra y su respectivo contrato.

El Contratista debera proveer de un libro foliado triplicado, que se mantendra siempre en la faena, denominado Libro de Obras.
En este Libro se dejara constancia de la fecha de inicio de la obra, la entrega de terreno y continuara sefialando los hechos mas
importantes del desarrollo de la faena, constituyendo en definitiva el medio oficial de comunicacion entre la Inspeccion Técnica y
el Contratista.

ART. 30°.- El Contratista debera someterse a las ordenes del Inspector, que debera impartirlas siempre por escrito en el Libro de
Obras. Estas ordenes estaran hechas en conformidad con los terminos y condiciones del contrato.

El incumplimiento de dichas 6rdenes sera sancionado segun lo estipulado en las presentes Bases. En caso de reincidencia, €l
Inspector daré cuenta a la Autoridad Edilicia a fin de solicitar el término anticipado del Contrato.

ART. 31°.- El Contratista tiene la obligacion de reconstituir por su cuenta las obras o reemplazar los materiales que han sido
rechazados por el Inspector, quién debe establecer las razones técnicas que avalan dicha decision en el Libro de Obras.
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Asimismo, el Inspector podré ordenar el retiro, fuera de la zona de las faenas, de los materiales que han sido rechazados, cuando
exista el peligro que dichos materiales puedan ser empleados en la obra sin su consentimiento.

ART. 32°.- El Contratista tendra derecho a apelar de cualquier orden o resolucion que en el curso de los trabajos, adopte el
Inspector, apelacion que debera efectuarse por escrito ante el Alcalde, dentro del plazo de cinco dias habiles contados desde la
fecha de la notificacion estampada en el Libro de Obras.

Si el contratista no apela, se entendera por aceptada la respectiva orden o resolucion.

ART. 33°- Si el Contratista no apelare conforme lo sefialado en el articulo anterior, o si la apelacion fuera rechazada y se
desistiera de acatar las ordenes impartidas, la Autoridad Edilicia podra, previa notificacion, suspender la tramitacion de los
estados de pago.

Podra asimismo, segln la gravedad del caso, y previa notificacion hecha con cinco dias habiles, el termino anticipado al contrato
de acuerdo a lo estipulado en las presentes Bases.

En tal caso, se mantendran las garantfas y retenciones, las que serviran para responder por el mayor valor gue puedan fener las
obras que faltan por ejecutar.
Una vez liquidado el contrato se procedera a restar de las garantias el eventual gasto que debiera cargarse a dichas garantias.

XIl OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ART. 34°.- El Contratista o Jefe de Qbra designado por éste y aceptado por la Municipalidad, debe dirigir personalmente los
trabajos y atenderlos de forma que el avance fisico vaya de acuerdo con el avance programado. El Contratista o Jefe de Obra no
podra alejarse de la obra por periodos de tiempo que afecte el avance de éstas. En tal caso deberé designar su reemplazante
que también debe autorizarlo la Municipalidad.

La Unidad Técnica podré, por razones justificadas, ordenar al Contratista el término de las funciones del Jefe de Obra.

ART. 35°.- El Contratista o Jefe de Obra a cargo de los trabajos o la persona que lo represente de acuerdo al articulo anterior,
estara obligado a acompafiar al Inspector, Funcionarios de la Contraleria u ofros, que tengan por misién revisar las obras, y
asimismo presentar los controles y otros antecedentes que digan relacion con el contrato.

ART. 36°.- Es obligacion del Contratista, efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales,
en conformidad con las disposiciones legales vigentes.

ART. 37°.- El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo del Trabajo y a las leyes y
reglamentos que regulan las relaciones con sus trabajadores.

ART. 38°.- El Contratista esta obligado a proporcionar a sus trabajadores los equipos e implementos de proteccion necesarios y a
tomar las medidas que correspondan para mantener en su campamento y en la obra, la higiene, limpieza y seguridad que se
requiere, en conformidad con las normas legales que regulan la materia.

ART. 39°- Los pagos de los obreros y trabajadcres quedaran establecidos en los respectivos contratos que debe hacer el
Contratista, pudiendo ser semanales, quincenales o mensuales.

ART. 40°.- Cuando el Contratista presente un estado de pago, debera incluir certificacion de los Servicios que corresponda, en el
que conste que no existen deudas impagas por conceptos de cancelaciones de salarios y leyes sociales, es decr, caratula
Estado de Pago, fotografias digitales, detalle de Estado de Avance, Certificado de la Inspeccion del Trabajo y fotocopia pago de
cotizaciones. La no presentacion de dichos documentos o la informacion de existencia de deudas, significaré la inmediata
suspension del tramite de dicho estado de pago, €l que no se cursara hasta la total regularizacion del problema.

ART. 41°. En el caso de un término anticipado de contrato, la Municipalidad har las retenciones que corresponda, pudiendo
hacerse efectivas las garantias para solventar parte de dichos pagos.

ART, 42°.- Sera de exclusiva responsabilidad y costo del Contratista, la obtencion de permisos, pago de derechos, aportes y
ofros, debiendo tramitarlos ante los Servicios involucrados, en los plazos y condiciones que corresponda, conforme a la
legislacion vigente.

ART. 43°.- Sera de exclusiva responsabilidad civil, penal, laboral y costo del Contratista los perjuicios directos e indirectos que
origine a terceros.

XIll DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

ART. 44°.- E| Contratista debera ejecutar los trabajos en estricta sujecion a las Bases Administrativas Generales y Especiales,
Especificaciones Técnicas, Planos Generales y de detalle, anexos, perfiles, pliegos de condiciones y demas antecedentes
correspondientes al proyecto.
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Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la mejor y més perfecta ejecucion de los trabajos, conforme a las
reglas de la buena técnica.

Frente a discrepancias en la informacion contenida en los antecedentes de la propuesta se estara al siguiente orden de
precedencia de los documentos:

Aclaraciones

Especificaciones Técnicas

Planos de Detalle y Generales

Bases Administrativas Especiales y Generales
Contrato

Convenio

~P o0 oo

ART. 45°- Una vez tramitada la adjudicacion, se le entregara al Contratista, sin cargo alguno, una carpeta que contiene una
copia de los planos del proyecto si hubiere disefio proporcionado por la Unidad Técnica, especificaciones técnicas y demés
antecedentes del proyecto y se le comunicara por escrito el dia en que se realizara la entrega del terrenc.

En la entrega de terreno, se levantara un Acta que sera firmada por el Contratista y el Inspector Técnico y se dejara constancia
en el Libro de Obras.

Si el Contratista o su representante no concurrieran el dia fijado para la entrega, la Municipalidad le sefialara un nuevo plazo que
no puede exceder 5 dias del anterior. Si no concurriera en esta oportunidad, se terminaré anticipadamente el contrato y
detallando las sanciones correspondientes, sefialadas en el articulado pertinente de las presentes Bases.

ART. 46°.- El Contratista debera iniciar los trabajos a contar del dia siguiente a la entrega de terreno, que se constituye en la
fecha de inicio del plazo contractual y, proseguir con el programa de trabajo aprobado, de acuerdo al plazo legal del inicio y
término de las obras.

ART. 47°.- El Contratista no puede hacer por iniciativa propia cambio alguno en los planos o especificaciones que sirven de base
al contrato, salvo que sea por razones técnicas , requiriendo ello el respaldo del ingeniero calculista u otro profesional que lo
indique como exigencia para un buen desarrollo de la obra o por parte de SECPLA. Todo lo anterior debe ser informado y
autorizado por el ITO.

Si no informara, o no solicitara al mandante la autorizacién, debera demoler y/o reconstituir las obras y reemplazar a su costo, los
materiales que a juicio del Inspector se aparten de las condiciones del Confrato.

ART. 48°- Sera de cuenta del Contratista la provision de las maquinarias y herramientas necesarias para los trabajos, la
instalacién de faenas, aimacenes y depdsitos de materiales, la construccion de andamios, puentes y caminos de servicio, la
conservacion y reposicion de estacados y veredas y, en general, todos los gastos que originen las obras, incluyendo
construcciones e instalaciones provisorias.

ART. 49°.- Los materiales que se empleen en las obras, deberén cumplir las caracteristicas detalladas en las Especificaciones
Técnicas y a falta de indicacion expresa, se debera elegir el mejor en su especie.

Antes de ser empleados en las obras, debera darse aviso al Inspector para que en vista de los andlisis y pruebas, resuelva y
formule por escrito su aceptacion o rechazo.

ART. 50°- Los accidentes que deterioren o derriben las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran soportados
exclusivamente por el Contratista, @ menos que la Unidad Técnica califique el caso como catéstrofe o caso fortuito, o cuando la
obra haya sido recibida provisoria o definitivamente.

Las pérdidas causadas por incendio seréan soportadas por el Contratista y sera su responsabilidad asegurar, hasta la recepcion
provisoria, aquellas que a su juicio estén propensas a sufrir este riesgo.

ART. 51°.- El Contratista es responsable de todos los aspectos que digan relacién con la buena ejecucion de los trabajos,
durante el periodo de garantia, que se encuentra respaldado con la respectiva Caucién, salvo que las Bases Administrativas
Especiales sefialen un plazo diferente.

ART. 52°.- Cuando ocurran circunstancias que sean de caso fortuito o de fuerza mayor, totalmente ajenas al Contratista y que
afecten a la ejecucion de las obras, el plazo se podra ampliar en relacion con los dias de atraso, previa solicitud del Contratista,
formulada por escrito a la Municipalidad. Esta resolvera en consecuencia y la aceptacion o rechazo sera ratificado por Decreto
Alcaldicio.

Toda solicitud de ampliacion de plazo, debera ser presentada antes del vencimiento del plazo del contrato de manera oportuna.

ART. 53°.- EI Contratista esta obligado a cumplir, durante la ejecucion de las obras, con los plazos parciales establecidos en el
programa de trabajo.

Si se produjere un atraso injustificado, a juicio del Inspector, en el avance fisico de la obra, de méas de un 30% respecto del
avance programado, la Municipalidad podra poner término anticipado de las obras, conforme lo sefialado en el Capitulo
siguiente.
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XIV_DEL TERMINO DEL CONTRATO

ART. 54°.- Se podra poner término anticipado a un Contrato, administrativamente y sin forma de juicio, siempre que concurra
alguna de las siguientes causas:

1. Lamuerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion de la perscnalidad juridica de la sociedad
contratista.

2. La resciliacion o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus
obligaciones.

3. Elincumplimiento grave de las obligacicnes contraidas por el Proveedor. Las Bases o el contrato deberén establecer
de manera precisa, clara e inequivoca las causales que dan origen a esta medida.

4. El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes
sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

5. Laimposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el
contrato conforme al articulo 129 del reglamento 661 que moderniza la Ley de compras. En tal caso, la Entidad solo
pagara el precio por los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, segun corresponda,
durante la vigencia del contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a
motivos imputables al Proveedor, procedera que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el articulo 135
de este reglamento.

6. Porexigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

7. Las demas establecidas en la ley, en las respectivas Bases de la licitacion o en el contrato. Dichas Bases podran
establecer mecanismos de compensacién y de indemnizacion a los contratantes.

ART. 55°.- Puesto término anticipado a un Contrato, por cualquiera de las causales sefialadas, a excepcién de la detallada en
letra a) anterior, se haran efectivas las garantias del Contrato.

XV DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y RETENCIONES.

ART. 56°.- La obra en ejecucion, se pagara mediante Estados de Pago, cuyo plazo se establecera en la Bases Administrativas
Especiales.

El Contratista tendra derecho a cobrar las cantidades que correspondan a obras fisicas ejecutadas mediante la presentacion de
estado de pago.

ART. 57°- El Estado de Pago por contratos a suma alzada sin reajustes, seran presentados por el Contratista en la
Municipalidad, cuando se hayan ejecutado la totalidad de las cantidades de obras que se establezca en el programa de trabajo,
adjuntando los documentos sefialados en el Capitulo XII, articulo 44° de las presentes Bases.

XVI SANCIONES Y MULTAS.

ART. 58°.- El Inspector Técnico de Obras, mediante Libro de Obras Informara al contratista el incumplimiento de las presentes
bases, especificaciones Técnicas, Planos y ordenes por parte de la ITO, estas drdenes seran en conformidad al contrato suscrito.
El Contratista estara sujeto al pago de multas, en los siguientes casos:

a) En aquellos casos que la oferta esta garantizada por boleta de garantia de seriedad y el adjudicatario se desiste de su oferta
estando en su plazo de vigencia, se procedera a hacerlas efectivas.
La Municipalidad podra oficiar informando a otras Comunas de las multas y sanciones que se ha aplicado a esos Contratistas.

b) Si el Contratista no cumple con la colocacién del letrero indicativo de la obra, en las condiciones y plazo establecidos en las
Bases Administrativas Especiales, se le aplicara una multa de 1 U.F. diaria.

c) Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada en el plazo establecido en el Contrato, se le aplicara una multa diaria
equivalente al 1/1000 (uno por mil) del monto del Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monto del
Contrato. En cuyo caso, la Municipalidad evaluara la situacién para determinar un término anticipado del éste.

Las Bases Administrativas Especiales podran fijar multas por atrasos parciales en el avance de la Qbra, las que se descontaran
en el estado de pago siguiente al de la aplicacion de la multa.

d) La demora por parte del Contratista, en el cumplimiento de las ¢rdenes impartidas por el Inspector en el Libro de Obras, la
presentacion incompleta de los antecedentes requeridos en los Estados e Pago, el informe de pagos con atraso de sueldos,
salarios y leyes sociales y la aplicacion de sanciones o multas en el desarrollo de la obra, se deberan tener presente al evaluar el
comportamiento del Contratista, conforme a las pautas de evaluacién que se establecen en la Bases Administrativas Especiales,
cuyo resultado se archivara en su carpeta de antecedentes del Registro al que pertenezca.

e) Paralizacion de obras sin justificacion alguna, por mas de tres dias habiles consecutivos se aplicard una multa diaria
equivalente a un 1% del valor del contrato, salvo que las Bases administrativas Especiales indiquen un guarismo distinto.
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f) Incumplimiento de instrucciones de la ITO, también podra estar afecto a multas que segin la gravedad de las circunstancias
debidamente justificadas por la ITO, seran desde un 0.5% hasta un méaximo de un 3% de valor del contrato, que seran
descontadas del Estado de Pago siguiente, y podrén ser impugnadas ante la autoridad edilicia y ésta, revaluarla segin los
antecedentes aportados por las partes.

XVII_ APELACION MULTAS.

ART. 59°.- Contra las resoluciones del Inspector Técnico de Obras, solo procederé por parte del Contratista, el recurso de
apelacion ante el Alcalde con todos los documentos de respalden aquel acto, la apelacion deberé ser interpuesta por escrito en
un plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de su anotacion en el libro de obra.

XVIll_ PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS.

ART. 60°.- El contratista al ingresar la apelacion por las multas efectuadas durante el mes en curso, y al no ser aceptadas por
Alcalde, se efectuara hacer efectivas las multas. Se procedera a retener en el Estado de Pago siguiente al mes que se dictaron,
los montos asociados seran descontados del avance del EP y los montos se retornaran al organismo financiero del proyecto.

XIX_RECEPCION PROVISORIA

ART. 61°.- La recepcion provisoria es el acto administrativo, mediante el cual a Comision Receptora de Obras, designada al
efecto, se constituye en terreno, al término del plazo contractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato.

ART. 62°.- La Comision Receptora de Obras estara formada por:

Director de Obras Municipales, siempre que éste funcionario no haya sido el Inspector de las obras, y dos profesionales del
area de la construccion, siempre que ninguno de los haya sido el Inspector de las obras.

El Inspector de la Obra acompafiara a la Comision en la Recepcion de las obras y pondra a su disposicion toda la
informacion y antecedentes que ésta requiera para levar a cabo su labor.

ART. 63°- La Comision Receptora de Obras sera designada por la Municipalidad, mediante la dictacion de un Decreto
Alcaldicio. En caso que el Municipio no cuente con el personal para integrar esta Comision, podra subcontratarlos a su costo.

ART. 64°.- Una vez verificado por la Comision el total cumplimiento del Contrato y la revisién detallada de los Certificados de
recepcion de los distintos Servicios o ensayes de materiales, segin corresponda, procedera a realizar la recepcion
provisoria, levantando un Acta en cuatro copias, que ser4 firmada por todos sus integrantes y el Contratista o su
representante, pudiendo también concurrir en la firma, el Inspector de la Obra.

ART. 65°.- El Acta de Recepcion sera sancionada por Decreto Alcaldicio, a fin de que se proceda a la cancelacion del dltimo
Estado de Pago y al canje de la Garantia correspondiente.

ART. 66°.- Si de la inspeccion de la obra, la Comisién determina que los trabajos no estén totalmente terminados o no estén
gjecutados a cabalidad respecto a los antecedentes técnicos del Contrato o presentan algin material defectuoso o
inadecuado, procedera a preparar un listado de las observaciones que le merece y le fijara un plazo méximo de 15 dias
corridos para subsanarlas.

XX RECEPCION DEFINITIVA

ART. 67°.- La Recepcion Definitiva, seguira igual procedimiento que la Recepcién Provisoria y se hara a lo menos 30 dias
antes del término del periodo de garantia que sefialen las Bases Especiales.

XXI LIQUIDACION DEL CONTRATO

ART. 68°- Una vez que las obras cuentan con su recepcion definitiva totalmente tramitada, se procedera a liquidar el
contrato en un plazo no superior a 30 dias habiles, que se hara conforme a las resoluciones adoptadas por la Municipalidad
de acuerdo a lo establecido en las Bases de la propuesta y su consecuente Contrato. También seré causal de liquidacion del
contrato cuando este se encontrara vencido y el contratista no haya solicitado ampliacién de plazo, o haya abandonado la
obra, haciéndose efectivas las garantias respectivas.

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DJMS/djms.-
Requinoa, Julic 2025.-
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROYECTO:

“CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA”
1.- GENERALIDADES

La Municipalidad de Requinoa llama a Propuesta Publica, a través del portal www.mercadopublico.cl, para la ejecucion del proyecto
“CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA”. Esta
licitacién se regira por lo dispuesto en las presentes Bases y demas antecedentes, los que formaran parte integrante del Contrato que
se suscriba entre la Municipalidad y el Oferente elegido.

El contratista no tomara ventaja para su provecho de ninglin error u omisién de los planos, especificaciones y de otros antecedentes,
para lo cual deberé estudiar los planos del proyecto y otros que incluyan la licitacion, en todos sus detalles y si hubieren errores u
omisiones se tendran que dar a conocer a la Unidad técnica, a través del periodo de Aclaraciones de la Propuesta, cualquier
duda que surja del proyecto, en alguna etapa de la obra, con posterioridad a la aceptacion de la propuesta o durante la ejecucion de
la obra, debera someterse al dictamen en la Inspeccion Técnica de la obra.

Se entendera que forma parte de las presentes bases toda la reglamentacion vigente que diga relacion con los proyectos a ejecutarse
como la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, Planos Reguladores, Plano Intercomunal, Leyes y Reglamentos
de los distintos servicios y/o empresas como agua potable, alcantarillado, energia eléctrica, pavimentacién, gas, Cédigo Sanitario,
etc., cuando corresponda, y las respuestas a las consultas y/o aclaraciones de haberlas.

Asimismo, este servicio sera realizado dando cumplimiento a la Normativa Legal y reglamentaria establecida sobre la materia:

- La Constitucion Politica del Estado

- Ley N°18.575 Bases Generales de la Administracion del Estado

- Ley N 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.

- Ley N° 19.880 Procedimientos Administrativos

- Ley N°19.653 Sobre Probidad Administrativa

- Ley N°20.285 Sobre Acceso a la Informacion Plblica

- Cédigo Civil

- Ley 21.634, que moderniza la Ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto publico, aumentar los
estandares de probidad y transparencia e introducir principios de economia circular en las compras del estado.

- El Reglamento General sobre instalaciones domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable, incluso las disposiciones
internas de la Empresa de Servicios Sanitarios respectiva.

- La Ley General de Servicios Eléctricos, incluidos los reglamentos internos de la superintendencia de electricidad y
combustibles.

- Ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente y Reglamento de Sistema de Evaluacion de Impacto
Ambiental.

- Cédigo del Trabajo

- Ley N°16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

- Ley 20.123, que regula el trabajo en régimen de subcontratacion, el funcionamiento de las empresas en servicios
transitorios y el contrato de trabajo de servicios transitorios.

Estos documentos no se adjuntan a la presentes Bases y antecedentes por saberse y entenderse conocidos por los oferentes.
2.- PARTICIPANTES
Podran participar todas aquellas Personas Naturales y Juridicas, con iniciacion de actividades ante Sl y que no tengan litigios pendientes
con el Municipio de Requinoa, como asi mismo estén previamente inscritos en www.mercadopublico.cl y cumplan con las habilidades que
exige el Reglamento de la Ley 21.634, que moderniza la Ley N° 19.886 y ofras leyes "Bases sobre contratos administrativos de suministro
y prestacion de servicios”.
Ademas, al momento de contratar deberan declarar que no mantienen conflicto de interés con el Municipio, como asi mismo declarar que
no tiene Condenas por Practicas Antisindicales o Infraccion a Derechos Fundamentales del Trabajador, debiendo ser ingresadas en
soporte papel, cuando se formalice el Contrato.
3.- FINANCIAMIENTO

FINANCIA : Municipalidad de Requinoa (Fondo Rolyalty).

4- TIPO DE CONTRATO

Este Contrato sera a Suma Alzada, en donde las cantidades de obras se entienden inamovibles, y las cubicaciones constituyen
un punto de exclusiva responsabilidad del adjudicatario, asumiendo aquel las diferencias que pudieran existir y con ello la
contingencia o perdida, y por otra, que solo procede el pago de obras extraordinarias cuando estas derivan de un cambio de
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proyecto que no pudo tener en cuenta el contratista al momento de presentar su oferta y fueren indispensables para dar
cumplimiento al convenio.

5.- UNIDAD TECNICA
UNIDAD TECNICA : Municipalidad de Requinoa.

6.- PRESUPUESTO ESTIMATIVO

El monto disponible para la ejecucion de las obras corresponde a $ 145.0000.000.- IVA incluido.

7.- ACEPTACION DE LAS BASES

Las presentes bases Administrativas Especiales, generales y los anexos de esta licitacion, como asimismo, cualquier
documento que las interprete o complemente, se entenderan conocidas y obligatorias para todos los participantes y para todos
los efectos legales seran parte integrante de la relacion contractual que se establezca con la |. Municipalidad de Requinoa.

8- TIPO DE ADJUDICACION

Propuesta Publica a través de portal www.mercadopublico.cl.

9.- DISPONIBILIDAD DE ANTECEDENTES

Todos los antecedentes necesarios para el buen conocimiento de la obra a ejecutar se encontraran digitalizados en el portal
www.mercadopublico.cl.

10.- CALENDARIO DE ACTIVIDADES

El calendario de Etapas y Plazos sera informado a través del portal www.mercadopublico.cl.

11.- VISITA A TERRENO

La visita a terreno sera de caracter OBLIGATORIA, no obstante no se contemplan la realizacion de visitas técnicas simultaneas
entre los oferentes que participen del proceso. Se debera coordinar fecha y hora por cada empresa interesada en el estudio y
postulacion del proceso de compras para la realizacion de la visita a terreno, se debera enviar un correo al:
visitas.terrenosecpla@requinoa.cl; y dicha visita sera certificada por un profesional de la Direccion de SECPLA, dado que es la
instancia en donde el contratista observara de manera presencial el lugar donde se ejecutara la obra.

Los oferentes deberan solicitar |a visita a terreno dentro de la primera semana de publicada la presente Licitacion (dias habiles
Lunes a Viernes), al correo visitas.terrenosecpla@requinoa.cl, aguellos oferentes que soliciten agendar posterior a la primera
semanas de publicada la Licitacién, no seréan considerados.

En la Plataforma de Mercado Publico en Etapas y Plazos se indicara la fecha tope para agendar la Visita a Terreno a través
del correo electronico.

Cada Oferente que solicite agendar la visita a terreno debera indicar los siguientes datos:

> Razon Social de la Empresa

> Rut de la Empresa que postulara
> Teléfono de Contacto

> Correo Electronico

Posterior a lo indicado, la unidad solicitante procedera a agendar la fecha y hora con cada oferente que solicito dentro del plazo
estipulado en la plataforma |a visita a terreno.

Es responsabilidad de cada Oferente revisar el correo que indicaron con anterioridad, ya que a través de este se indicara la
fechay hora de la Visita.

El Contratista debera aceptar el terreno en el cual se emplazaran las obras que se le han encomendado, cuyas condicicnes de
relieve, topografia, calidad y todas las deméas caracteristicas superficiales, geologicas, climaticas u otras que pueden incidir
directamente en la ejecucion de las obras, conoce y acepta, sin tener observacion o reserva al respecto, declarando, ademas
que se ha verificado las condiciones de abastecimiento de mano de obra, materiales y vialidad de la zona, respecto de las que
tampoco tiene reservas

La visita se firmara "ACTA DE VISITA A TERRENO", documento que subira al portal de Mercado Publico, para conocimiento de
todos Oferentes.
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12. - PLAZO DE EJECUCION

13.-

14.-

Sera propuesto por el oferente adjudicado a través de carta Gantt no siendo este superior a 120 dias corridos. Se podré
suspender los plazos para tramitar permisos en servicios tales como:

Tramitacion Factibilidad Servicios Bésicos.

Tramitacion de Proyectos de Especialidad.

Solicitar auterizacion y/o resolucion con algin organismo Publico Externo y/o privado.
Permiso y recepcion Municipal.

Esta “suspension de plazo” empezara a contar de la fecha de ingreso de los respectivos expedientes a tramitacion, previa
presentacion de documento que respalde dicho ingreso. El plazo se reactiva una vez que se cuente con el respectivo Decreto
Alcaldicio que lo autorice.

Todo lo anterior debera quedar estampado en el libro de obras.

ANTICIPO

No se contempla anticipo.

PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las propuestas se presentaran a través del Portal www.mercadopublico.cl, en: “Documentos Administrativos”;
“Documentos Técnicos”, y “Documentos Econémicos”.

14.a.- Documentos que debera ingresar el oferente en: “Documentos Administrativos”:

al. Formato N° 1 Hoja de individualizacién del oferente, consignandose nombre completo, RUT o C.l,
domicilio, teléfono (De la empresa y su representante).

a.2. Formato N° 2 Experiencia del Oferente, segln formato que se adjunta.

a.3. Certificado de Asistencia a Visita a Terreno. El cual sera Cargado en la plataforma www.mercadopublico.cl
por la Municipalidad de Requinoa, segun visita a terreno especificada en punto N° 11.

a.4. Respaldos indicados en el punto N°15 denominado: “Adjudicacion de la Propuesta”; item: Documentos Que
Validan Experiencia, u otro que sea necesario para complementar |a oferta.

a.5. Formato N°5, Declaracién Jurada Simple, segtn formato que se adjunta.

14. b.- Documentos que deberd ingresar el oferente en “Documentos Técnicos”

El oferente debera ingresar su oferta en el portal www.mercadopublico.cl hasta el dia y hora indicados en el portal
como cierre de oferta.

b.1. Programa de trabajo

b.1.1 Carta Gantt, detallando la secuencia de sus operaciones en concordancia con las partidas sefialadas en el
presupuesto y con el plazo de ejecucion y su formato en dias. El formato de este documento sera propuesto por
el contratista y subirlo escaneado al sistema.

b.2. Formato 6: Propuesta Personal Comprometido
Segln profesionales requeridos en la obra, segin 0.G.U.C.

El cual sera acreditado mediante el ingreso en la plataforma del Certificado de Titulo del profesional responsable de
la obra.

b.3 Certificado de Antecedentes Comerciales del Contratista con fecha de emisién no superior a 30 dias.
(Certificado emitido por la Camara de Comercio o DICOM).

b.4 Certificacion de la Direccion del Trabajo que acredite que el contratista no registra deudas laborales o
previsionales morosas o, si las tiene, copia o fotocopia legalizada del convenio de pago correspondiente con fecha
de emision no superior a 30 dias, de no presentar estos documentos quedara fuera del proceso licitatorio.
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b.5 Certificado de la Tesoreria General de la Republica que acredite que no tiene deuda fiscal morosa a la fecha de
presentacion de los estados financieros, con fecha de emision no superior a 30 dias. En caso de tener deuda fiscal
morosa, deberan presentar copia o fotocopia legalizada del convenio de pago ante la Tesoreria General de la
Republica, de no presentar estos documentos quedara fuera del proceso licitatorio.

h.6 Certificado de Constancia de Capital Comprobado (emitido por una entidad bancaria), en que se acredite una
capacidad economica igual o superior al 30% del monto total a contratar.

Para los efectos de la propuesta se entendera capacidad economica a la resultante de la siguiente ecuacion:

CE.=TA —(T.P.-PAT. +0.30 XM.T.O)

Donde:
C.E. = CAPACIDAD ECONOMICA
T.A. = TOTALACTIVOS
T.P.=TOTAL PASIVOS
PAT = PATRIMONIO
M.T.0. = MONTO TOTAL DE OBRAS EN EJECUCION
Nota: Para el caso en que una institucion financiera no emita la capacidad econdmica solicitada segun formula anterior, se

aceptara una certificacion de la respectiva institucion financiera que respalde capacidad econémica igual o superior al
30% del monto total a contratar

14.c.- Documentos que debera ingresar el oferente en “Documentos Econémicos”:

15.-

El oferente debera ingresar su oferta en el Portal www.mercadopublico.cl, hasta el dia y hora indicados en el portal
como cierre de oferta.

c.1. Formato N° 3: Presupuesto Detallado por Partidas de acuerdo a Especificaciones Técnicas, firmado por el
oferente, segun formato que se adjunta.
De no ingresar este formato quedara fuera de bases, no pudiende continuar su participacion en la licitacion.

No se podra modificar el monto ofertado del formato N°3.

c.2.- Formato N° 4 “Oferta Economica y plazo”, se debera indicar el valor neto, .V.A. y el valor total de la oferta,
més el plazo de ejecucion de la obra licitada.

Si cualquiera de estos documentos, no son presentados a la fecha de cierre de recepcion de ofertas, seré marginado
del proceso de licitacion.

NOTA

El proponente debera ingresar en el portal www.mercadopublico.cl, todos los documentos indicados en las presentes bases
escaneados y en la oficina de partes SOLAMENTE la garantia de seriedad de la oferta en original, debiendo individualizar:
Documentos Anexos, Oferta Econdmica y Documentos Administrativos.

ADJUDICACION DE LA PROPUESTA

La apertura electronica se efectuara a través del portal www.mercadopublico.cl., en dos etapas: Etapa 1: Calificacion de los
oferentes y Etapa 2: Oferta econdmica.

Los Proveedores que participen deberan dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el punto N° 14 “Presentacion de las
Ofertas” de las presentes Bases Administrativas Especiales. Aquellas ofertas que no cumplen con los requerimientos solicitados,
quedaran marginadas de la propuesta.

Sera requisito indispensable para que las ofertas puedan ser consideradas, que la propuesta cumpla con los requisitos
establecidos en las bases, de lo contrario la oferta quedara INADMISBLE. La omision, distorsion o falsificacion de cualquiera de
los antecedentes requeridos, serd causal de rechazo inmediato de la propuesta presentada. La evaluacion serd efectuada
asignando de acuerdo al siguiente detalle:

CRITERIOS DE EVALUACION:
CRITERIO. PORCENTAJE |
Etapa 1): El puntaje se asignaréd de acuerdo a mayor
Calificacion de : e o cantidad de proyectos entre oferentes. De
los oferentes. ( Epouce 00y el acuerdo a proyectos de instalacion
100% SEMAFORQS, en los Ultimos 5 afios.
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No Presenta
ningtn término
anticipado de
contrato ni
irregularidades en
la ejecucion de
2.- Cumplimiento obras con esta
Contractual. (x 0.15) 15% municipalidad.
Presenta uno o
mas términos
anticipados de
contrato, 0 = 0 puntos
irregularidades,
con esta
municipalidad.
Cumple con los
requisitos
formales, en la
apertura
Administrativa y
técnica.
Cumple con los
3.- Cumplimiento de 30 requisitos
Pl (] .
los Requisitos posteriores a la
formales. (x 0.30) apertura
Administrativa y
técnica.
No cumple con los
requisitos en la
apertura = 0 puntos
Administrativa y
técnica.

= 100 puntos

= 100 puntos

= 50 puntos

; Puntaje Precio = (minimo entre los oferentes) /
Etapa 2): 1_.— Precio. (X 0.95) 95% precio X 100
Oferta

EconéTica. e o Obtendra mayor puntaje la empresa que
100% : (0.05) ga. 5% presente menar plazo de instalacion y entrega,
: segln especificaciones Técncias.

ETAPA 1) CALIFICACION DE LOS OFERENTES (puntaje méaximo 100 puntos):

10.1 Experiencia del oferente (55%):

En este caso el puntaje se evaluara considerando la mayor cantidad de proyectos de instalacion SEMAFOROS, en los ultimos 5
afos. Las cuales deberan ser debidamente certificadas por organismos publicos y/o privados, donde se sefiale el proyecto
ejecutado y con la identificacion claramente expresada en el certificado del oferente.

El mayor puntaje obtendra 100 puntos al cual se le aplicara el 55%, al resto se le asignara un puntaje decreciente cada 10
puntos porcentuales segn la experiencia presentada por cada oferente. De no presentar experiencia se evaluara con 0 puntos.

PROYECTOS DE INSTALACION DE
SEMAFOROS PUNTAJE ASIGNADO
1° MAYOR 100 Puntos.
2° MAYOR 90 Puntos.
3° MAYOR 80 Puntos.
4° MAYOR 70 Puntos.
5° MAYOR 60 Puntos.
Resto de ofertas 5 Puntos.

DOCUMENTOS QUE VALIDAN EXPERIENCIA

Para certificar las obras ejecutadas se exigira cualquiera de los siguientes documentos:
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En caso de contratos con entidades publicas: Certificados de recepcion del Director de obras, certificados de recepcion
conforme de organismos publicos, que indique obras ejecutadas o Resolucion de la misma si es en un Servicio Piblico, o
Acta de Recepcion provisoria, Ordenes de compra aceptadas o con recepcion conforme.

En caso de contratos con entidades privadas, requiere presentar copias de facturas o contratos, si la factura no detalla la
obra debe adjuntar el contrato para una correcta evaluacion o recepciones de Obras si corresponde. No se contabilizara 2
facturas de un mismo proyecto.

Cumplimiento Contractual (15%):

Se evaluara con mejor puntaje a la empresa que no haya presentado términos anticipados de contrato, con el municipio de
Requinoa, en los Gltimos 5 afios. A excepcion de causas debidamente justificadas, con acuerdo de las partes y sin cargo
para ambos.

Cumplimiento de los requisitos formales (30%):

Se evaluara a los proponentes que presenten todos los antecedentes que se encuentran indicados en el Punto N° 14 al
momento de la apertura se les asignara el puntaje de 100 puntos, aquellos que hayan salvado errores u omisiones formales
en un plazo posterior a la apertura de las ofertas se les asignara 50 puntos y si no subsana las aclaraciones 0 puntos.

En la etapa siguiente los oferentes que superen una ponderacion de 50 puntos de la evaluacion de los requisitos de la 1°Etapa
avanzaran a una segunda etapa, en la cual todos estaran en las mismas condiciones iniciales. En esta etapa se ponderara la oferta
economica y plazo de entrega como factores de adjudicacion segun lo siguiente:

ETAPA 2) OFERTA ECONOMICA (Puntaje Maximo 100 puntos):

10.4

10.5

16.-

Precio (95%):

El proveedor debera ofertar en el portal www.mercadopublico.cl el valor total (neto) de todos los productos.
Para realizar el analisis comparativo de ofertas seré por listas o formularios completos, para ello es necesario que cada
oferente ingrese Formato Anexo N°3, preparado para la presente licitacion, donde se aplicara la siguiente formula:

Precio Minimo Ofertado

Precio de la Oferta X100

Se considerara 2 decimales para el calculo.

Si al momento de la evaluacidn, se detectan errores en la sumatoria, 0 no coincide con la oferta en el portal, la oferta no
ser considerada, salvo que, de acuerdo a la Comision evaluadora, el error sea menor y no afecte el trato igualitario entre
los oferentes.

Plazo de entrega (5%):
Obtendra mayor puntaje la empresa que presente menor plazo de instalacion y entrega (ejecucion de la obra), segin
especificaciones Técncias.

PLAZO DE EJECUCION PUNTAJE ASIGNADO
1° MENOR 100 Puntos.
2° MENOR 90 Puntos.
3° MENOR 80 Puntos.
4° MENOR 70 Puntos.
5° MENOR 60 Puntos.
Resto de ofertas 5 Puntos.

NOTA: EL OFERENTE DEBERA INGRESAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL EL VALOR NETO DE LOS
SERVICIOS, SIN IMPUESTO.

Posteriormente, la Comision Evaluadora sumaré los puntajes ponderados de cada aspecto o factor, y se elaborara Propuesta de
Adjudicacion de acuerdo a puntajes obtenidos (de mayor a menor).

Resuelta la adjudicacion, la Municipalidad dictaré el Decreto que la acepta. En dicho Decreto, nombrara al Inspector Técnico de
la Obra y ordenara la suscripcion del Contrato en el plazo que se sefiale en las presentes Bases Administrativas Especiales.

La Municipalidad de Requinoa se reserva el derecho de desestimar todas las ofertas, si asi conviniere a los intereses fiscales,
como asimismo de rechazar todas las propuestas o algunas, de acuerdo al articulo N° 59 del reglamento 661 que moderniza la
Ley de compras.

DEL CONTRATO

El plazo maximo para la ejecucion del contrato seré de 120 dias corridos.
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Una vez notificado el Decreto de Adjudicacion, se redactara el Contrato respectivo. El oferente tendra un plazo de 10 dias
habiles para suscribir el Contrato.

Desde la fecha de Aprobacion del contrato via Decreto Municipal, el plazo de entrega de terreno sera definido por la Inspeccion
técnica pero, no sera mayor a 5 dias habiles la entrega.
Después de sancionado el Contrato se enviara la Orden de Compra (OC) electronica al oferente para que este la acepte.

El plazo del contrato comenzaré a regir desde el dia habil siguiente a la fecha del acta de entrega del terreno.

Si por causa imputable el proponente adjudicado, el Contrato no se celebra en el plazo estipulado, la Municipalidad quedara en
libertad de adjudicar la Propuesta a la segunda o tercera oferta calificada, o bien, llamar a nueva Propuesta sin perjuicio de
hacer valer las acciones legales que procedan.

Pasaran a formar parte del Contrato, las presentes Bases Administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales,
Respuesta de Aclaraciones si las hubiera, Especificaciones Técnicas y deméas antecedentes técnicos que se acompafien a
estas Ultimas, las que seran firmadas por el Contratista y mantenerse en archivo de la Direccion de Obras Municipales.

La Municipalidad se reserva el derecho de modificar el Contrato, aumentando o disminuyendo las cantidades de obras por
gjecutar, alterando el monto de la propuesta en la proporcion correspondiente, previa autorizacion y la dictacion del respectivo
Decreto Alcaldicio.

Esta modificacion queda limitada a lo siguiente:

Disminucién de las obras establecidas en el Contrato, hasta en un méximo del 25%. Cuando esta decision sea tomada
unilateralmente, el Contratista tendra derecho a una indemnizacién igual al 10% del valor de las partidas que se
disminuyen.

- Aumento de las obras establecidas en el Confrato, hasta en un 30%, previa autorizacion por parte del organismo que
financia, en cuyo caso, el Contratista tendra derecho a su pago y a una ampliacion del plazo, que seré proporcional al
aumento de obras debiendo presentar las garantias correspondientes que seran de su cargo, de acuerdo al articulo N°
13 de la Ley N° 21634 y articulo N° 129 del Reglamento 661 que moderniza la Ley de compras plblicas.

17.- GARANTIAS
A. Garantia para asegurar el “Fiel Cumplimiento del Contrato”.

Deberéa presentar Boleta de Garantia en U.F. o Pesos (segln sea) por un valor equivalente al 5% del precio final neto
ofertado por el adjudicatario, ademas de lo anterior debe incluir el nombre de la propuesta y el ID. Su vigencia ser4 el plazo
de ejecucion del contrato aumentado en 60 dias habiles, el contratista debera renovarla o reemplazarla antes de su
vencimiento. En caso contrario, La Municipalidad de Requinoa tendra derecho a hacer efectiva esta boleta. También se
incluyen como posibles Garantias las siguientes:

La garantia sera ingresada por el adjudicatario al momento de la firma del contrato, y seré necesaria debido a la complejidad
de la obra y para el resguardo de la ejecucién del proyecto.

También se incluyen como posibles Garantias las siguientes:

A.1.1 Boleta de Garantia Bancaria:

Se obtienen por medio de un banco para caucionar una obligacién de una persona o empresa a favor del contratante y cuya
emision por parte del banco la constituye un depésito en dinero por parte del tomador o que éste suscriba un pagaré u otro
titulo de crédito a favor del banco emisor.

A.1.2 Péliza de Seguros de Garantia:

Se obtienen por intermedio de una Compafiia de Seguros, cuya péliza garantiza el fiel cumplimiento por parte del afianzado
de las obligaciones contraidas en virtud del contrato como consecuencia, directa o inmediata, del incumplimiento por parte
del tercero, del pago de las obligaciones en dinero o de crédito de dinero y a las cuales se haya obligado el tercero y el
Asegurado.

A.1.3 Certificado de Fianza

Se caracteriza por ser nominativo, no negociable y tener mérito ejecutivo para su cobro. Asimismo, puede ser extendido a
plazo o a la vista, y tener el caracter de irrevocable, cumpliendo asi, los requisitos establecidos en la normativa de compras
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plblicas para las garantias de cumplimiento de contrato. Este tipo de garantia es emitido por las Instituciones de Garantia
Reciproca (IGR), internacionalmente conocidas como SGR, las cuales fueron creadas por la Ley N°20.179/2007.

B.-Garantia para Asegurar La “Buena Ejecucién De Las Obras”.

Tendra un valor equivalente al 5% del valor de la oferta en U.F. o Pesos (segln sea), que debera ser canjeada por la boleta
de Garantia, Vale Vista de “Fiel cumplimiento del Contrato” o “Péliza de Seguros de Garantia’.

Esta Boleta de Garantia, Vale Vista o “Péliza de Seguros de Garantia” tendra una vigencia de 06 meses contados desde la
fecha de la Recepcion Provisoria.

18.- POLIZAS DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

19.-

20.-

21.-

El contrato de ejecucion exige para su firma contar con Pélizas de Seguros de responsabilidad civil por dafios a terceros y de
incendio progresivo o en su efecto un seguro a todo riesgo en construccion que cubra estos efectos. Dichas polizas seran con
la prima pagada al contado, dejando constancia que cada contratista debera presentar en conjunto con la pdliza, el
comprobante de pago al contado. En el caso de que exista deducible, el contratista tendra que extender una boleta de garantia
adicional para cubrir dicho monto.

DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Contratista debera iniciar las obras el dia habil siguiente a la firma del Acta de Entrega de Terreno, suscrita por el
adjudicatario, y el Inspector Técnico de la Obra (I.T.0.) que se designara por Decreto Alcaldicio. El Contratista sera el tinico
responsable de |a obra, ante la Municipalidad y terceros.

El Acta de Entrega de Terreno debera firmarse en un plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de aprobacion del
contrato via decreto Municipal.

Si existen casos fundados como: respuesta de: Superintendencia de Electricidad y combustibles (SEC), CGE, y/o ESSBIO por
tramitacion de permisos se podran SUSPENDER los plazos hasta el dia habil siguiente a la entrega de estos, pero solo si las
obras estan ejecutadas.

Cuando existan casos fundados de atrasos que sean de responsabilidad del mandante, el plazo puede ser suspendido de
comin acuerdo con el Contratista.

Todo lo anterior debera quedar impreso en el Libro de Obras.

LIBRO DE OBRA

El Contratista tendra la obligacion de mantener en la obra un Libro de Obra (en Triplicado) Cualquier anotacion establecida a
traves de este libro, se considerara como oficial, y debera estar disponible en el lugar de la obra para revision del 1.T.0.

INSPECCION TECNICA DE LA OBRA (L.T.0.)

La Inspeccion Técnica de la Obra (1.T.0.) estara a cargo de un funcionario de la Direccion de Obras Municipales, el que debera
entre ofras funciones, formular las observaciones que le merezcan la ejecucion de las faenas; la calidad de los suministros,
requerir cumplimiento de las medidas de seguridad, controlar el cumplimiento de la programacion, revision de planillas de
imposiciones previsionales, etc.

22.-FORMA DE PAGO DEL CONTRATO

Los pagos por avance de obra se cancelaran al contratista conforme a estados de pago calculados de acuerdo al porcentaje
fisico de la obra y a los precios del presupuesto detallado presentado por el contratista e incluido en el contrato.

Estos deberan considerar solamente las obras ejecutadas. No se podran presentar estados de pagos por materiales
depositados al pie de la obra. El estado de pago deberé ser presentado a la direccion de obras municipales. El contratista
debera indicar en cada estado de pago el avance de la obra, entregando en detalle desglosado por partida, mostrando
separadamente el costo directo, los gastos generales, las utilidades y el iva.

De los Estados de Pago se deduciré por concepto de Retencion un 10% que constituye una garantia adicional, hasta completar
un 5% del Contrato.

Dichas retenciones se devolveran una vez aprobado el Acta de Recepcitn Provisoria sin observaciones del contrato previa
entrega de la Factura correspondiente. Para el caso de término Anticipado del Contrato, dichas retenciones no seran devueltas.
La cancelacion del Estado de Pago se realizara previa visacion de la unidad técnica y dando cumplimiento a lo estipulado en las
Bases Administrativas Generales y Especiales.

La solicitud de pago debera acompariar los siguientes documentos y en triplicado:

i. Carta solicitud.

i Nomina de los trabajadores que prestaron servicios en |a obra.
i, Caréatula de Estado de pago.
iv. Estado de avance de Obra por item y en porcentaje.
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V. Informe de las intervenciones realizadas en el periodo de duracién del Contrato.
Vi, Factura a nombre de la Municipalidad.

vi.  Certificacién de materiales segun requerimientos (ITO).

viii. Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1).

iX. Certificado de pagos de cotizaciones previsionales.

x.  Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30).

Xi. Entrega de Set de Fotografias digitales y CD, en dos copias, que muestren el avance de la secuencia de las distintas
fases de la construccion de las obras, para respaldar rendicion a SECPLA y Obras.

Las Facturas se emitiran una vez revisado y aprobado el Estado de Pago por parte de la Inspeccion Técnica.

La empresa al momento de emitir la factura, debe enviarla el mismo dia a la Unidad Técnica encargada de fiscalizar las obras,
con copia a: sandraramirez@requinoa.cl.

Las facturas se extenderan a nombre de la |. Municipalidad de Requinca, Rut N° 69.081.300-9, con domicilio en Requinoa,
Calle Comercio N° 121, giro Fiscal.

22.1 DOCUMENTOS PARA CANCELACION DEL ESTADO DE PAGO

Decreto Alcaldicio de conformidad, si corresponde.

Memo solicitando la cancelacion del servicio.

Orden de Compra aceptada en el Portal.

Factura emitida a nombre de la llustre Municipalidad de Requinoa, RUT 69.081.300-9, direccion; Calle
Comercio N° 121, giro Fiscal, Comuna de Requinoa.

e. Informe de conformidad del Secretario Comunal de Planificacion, acreditando que cumplio con lo solicitado en las
Bases Administrativas, presentando la evaluacion de recepcion conforme para plataforma de Mercado Publico
(donde 5 es totalmente conforme y 1 es totalmente desconforme).

oo oo

Nota 1 Cumplimiento 0%-19%
Nota 2 Cumplimiento 20%-49%
Nota 3 Cumplimiento 50%-79%
Nota 4 Cumplimiento 80%-99%
Nota 5 Cumplimiento 100%

Todos estos documentos seran enviados a la Direccion de administracion y Finanzas para la cancelacion del servicio.

23.- FACTORING

El Factoring se permite, siempre y cuando el contratista cumpla con lo indicado en el articulo 127 del Decreto N° 661 del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios”.

24.- DE LAS MULTAS

a) En aquellos casos que la oferta esta garantizada por boleta ylo vale vista yfo poliza de garantia de seriedad y el adjudicatario se
desiste de su oferta estando en su plazo de vigencia, se procedera a hacerlas efectivas.

b) Si el Contratista no entrega la obra totalmente terminada en el plazo establecido en el Contrato, se le aplicara una multa diaria
equivalente al 1/1000 (uno por mil) del monto del Contrato, no pudiendo ella, exceder en su totalidad del 15% del monto del
Contrato. En cuyo caso, la Municipalidad evaluara la situacion para determinar un término anticipado del éste.

Las Bases Administrativas Especiales podran fijar multas por atrasos parciales en el avance de la Obra, las que se descontaran en
el estado de pago siguiente al de la aplicacion de la multa.

¢) La demora por parte del Contratista, en el cumplimiento de las érdenes impartidas por el Inspector en el Libro de Obras, la
presentacion incompleta de los antecedentes requeridos en los Estados de Pago, el informe de pagos con atraso de sueldos,
salarios y leyes sociales y la aplicacion de sanciones o multas en el desarrollo de la obra, se deberan tener presente al evaluar el
comportamiento del Contratista, conforme a las pautas de evaluacion que se establecen en la Bases Administrativas Especiales,
cuyo resultado se archivara en su carpeta de antecedentes del Registro al que pertenezca.

d) Paralizacion de obras sin justificacion alguna, por més de tres dias habiles consecutivos se aplicara una multa diaria equivalente a
un 1% del valor del contrato, salvo que las Bases administrativas Especiales indiquen un guarismo distinto.

e) Incumplimiento de instrucciones de la ITO, también podra estar afecto a multas que segun la gravedad de las circunstancias
debidamente justificadas por la ITO, seran desde un 0.5% hasta un méximo de un 3% de valor del contrato, que seran descontadas
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del Estado de Pago siguiente, y podran ser impugnadas ante la autoridad edilicia y ésta, revaluarla segin los antecedentes
aportados por las partes.

Apelacion Multas: Contra las resoluciones del Inspector Técnico de Obras estampadas en el Libro de Obras, solo procedera por
parte del Contratista, el recurso de apelacion ante el Alcalde con todos los documentos de respalden aquel acto, la apelacion debera
ser interpuesta por escrito e ingresado en Oficina de Partes, en un plazo de 5 dias habiles contados desde la fecha de su anotacion
en el libro de obra.

Procedimiento para apelacién de Multas: El contratista al ingresar la apelacion por las multas efectuadas durante el mes en
curso, y al no ser aceptadas por el Alcalde, se haran efectivas las multas.

Se procedera a retener en el Estado de Pago siguiente al mes que se dictaron. Los montos se retornaran al organismo financiera del
proyecto.

Al'ingreso del Estado de Pago final del servicio, las multas cursadas en el Gltimo periodo de trabajo, seran descontadas del Estado
de Pago final.

25.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

25.1.-ENTREGA DE TERRENO Y VISACION DE LIBRO DE OBRAS

El contratista debera iniciar las obras el dia habil siguiente a la firma del Acta de Entrega de Terreno, suscrita por el
adjudicatario, y el Inspector Técnico de la Obra (1.7.0.) que se designara por Decreto Alcaldicio.

El Contratista sera el Unico responsable de la obra, ante la Municipalidad y terceros.

El contratista tendré la obligacion de mantener en la obra un Libro de Obra. Cualquier anotacion establecida a través de este
libro, se considerara como oficial, y debera estar disponible en el lugar de la obra para revision del 1.T.0.

25.2.- DOCUMENTOS FOTOGRAFICOS
El contratista debera entregar en un CD a la Direccion de Obras Municipales un minimo de 30 fotografias en formato digital que

muestren las distintas fases de la construccion o trabajo a ejecutar, distribuidas en 10 fotografias antes de comenzar la obra, 10
fotografias durante la ejecucion de la obra y 10 fotografias al entregar la obra totalmente ejecutada.

26.- RECEPCION PROVISORIA

La recepcion provisoria es el acto administrativo, mediante el cual la Comision Receptora de Obras, designada al efecto, se
constituye en terreno, al término del plazo confractual, a fin de verificar el cabal cumplimiento del Contrato.

La Comision Receptora de Obras estara formada por: Director de Obras Municipales, siempre que éste funcionario no haya sido
el Inspector de las obras, y dos profesionales, siempre que ninguno de los haya sido el Inspector de las obras.

El Inspector de la Obra acompafiaré a la Comision en la Recepcion de las obras y pondra a su disposicion toda la informacion y
antecedentes que ésta requiera para llevar a cabo su labor.

La Comision Receptora de Obras sera designada por la Municipalidad, mediante la dictacion de un Decreto Alcaldicio. En caso
que €l Municipio no cuente con el personal para integrar esta Comision, podra subcontratarlos a su costo.

Una vez verificado por la Comision. El total cumplimiento del Contrato y la revision detallada de los Certificados de recepcion de
los distintos Servicios o ensayes de materiales, seglin corresponda, procederan a realizar la recepcion provisoria, levantando un
Acta en cuatro copias, que sera firmada por todos sus integrantes y el Contratista o su representante, pudiendo también
concurrir en la firma, el Inspector de la Obra.

Para este acto tendré que obtener el contratista todas las recepciones de los organismos competentes necesarios para la
obtencion de esta etapa administrativa.

El acta de recepcion sea obligatoriamente firmada por el Contratista o su representante.

El Acta de Recepcitn seré sancionada por Decreto Alcaldicio, a fin de que se proceda a la cancelacion del Gltimo Estado de
Pago y al canje de la Garantia correspondiente.

Si de la inspeccion de la obra, la Comision determina que los trabajos no estan totalmente terminados o no estan ejecutados a
cabalidad respecto a los antecedentes técnicos del Contrato o presentan algin material defectuoso o inadecuado, procedera a
preparar un listado de las observaciones que le merece y le fijara un plazo maximo de 15 dias corridos para subsanarlas.

27.- RECEPCION DEFINITIVA

28.-

La Recepcion Definitiva, seguira igual procedimiento que la Recepcion Provisoria y se hara a lo menos 30 dias antes del término
del perfodo de garantia que sefialen las Bases Especiales.

: LIQUIDACION DEL CONTRATO

El Contrato sera liquidado en un plazo no superior a 30 dias habiles por la Municipalidad de Requinoa previa recepcion definitiva
de las obras, por la Unidad Técnica (DOM). A la fecha de la liquidacién del Contrato se procedera a la devolucién de la garantia
presentada por el Contratista para asegurar la "Buena Ejecucion de las Obras”.
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29.-TERMINO DE CONTRATO

30,

31.

32.-

La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion de la personalidad juridica de la sociedad
contratista.
La resciliacidn o mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el Proveedor no se encuentre en mora de cumplir sus

obligaciones.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el Proveedor. Las Bases o el contrato deberén establecer de manera

precisa, clara e inequivoca las causales que dan origen a esta medida.

El estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato
conforme al articulo 129 del reglamento 661 que moderniza la Ley de compras. En tal caso, la Entidad sdlo pagara el precio por
los bienes y/o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, segln corresponda, durante la vigencia del
contrato. Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedeciere a motivos imputables al
Proveedor, procedera que se apliguen en su contra las medidas establecidas en el articulo 135 de este reglamento.

Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

Las demas establecidas en la ley, en las respectivas Bases de la licitacion ¢ en el contrato. Dichas Bases podran establecer
mecanismos de compensacion y de indemnizacion a los contratantes.

READJUDICACION
La llustre Municipalidad de Requinoa podra, en el caso de que el proveedor adjudicado no cumpla dentro del plazo ofertado con

la entrega del bien o del servicio requerido, o se desista de su oferta o sea inhabil para contratar de acuerdo con al Articulo N°
58 del reglamento 661 que moderniza la ley de compras; adjudicar al oferente que le siga en puntaje de acuerdo a la evaluacion

de las propuestas, y asi sucesivamente.

MODIFICACIONES DE LAS BASES
La Municipalidad de Requinoa podra modificar las presentes Bases, ya sea por iniciativa propia o en atencion a una Aclaracion

solicitada por alguno de los Oferentes, durante el proceso, otorgando un plazo prudencial para que los oferentes puedan
adecuar sus ofertas a los nuevos requerimientos.  Las modificaciones que se lleven a cabo, seran informadas a través del sitio

web www.mercadopublico.cl.

Estas modificaciones formaran parte integral de las Bases y seran aprobadas por Decreto Alcaldicio. Cualguier modificacion a

las Bases se entenderan conacidas y aceptadas por partes de los oferentes.

OTRAS CONDICIONES

a.  Sblo se considerara un posible aumento de plazo por demoras atribuibles a fuerza mayor o circunstancias especiales, no
incluidas en el punto N° 12, debiendo en estos casos el Contratista presentar una solicitud justificada con anticipacion a la
fecha de expiracion del plazo legal, dirigido al Sr. Alcalde, situacion que sera analizada, pudiendo o no ser aceptada.

b.  Para todos los efectos legales del Contrato, los plazos se entenderan en dias corridos.

c.  El oferente que pasara a ser el “Contratista” no tendra calidad de funcionario municipal, y seré de su responsabilidad el
traslado desde y hacia sus labores.

d.  Con respecto al proceso de licitacion y a la adjudicacion:

Resolucion de empates:

De existir un empate durante la evaluacion de las ofertas, se censiderara para definir al ganador, a aquella oferta que tenga
mayor puntaje en el Criterio de Evaluacion “Precio”. Si aln persiste el empate, sera el criterio de evaluacién “Plazo de
entrega” el que prevalecera.

Mecanismos para solucion de consultas respecto de la adjudicacion:

Sera la Secretarfa de Planificacion Comunal, la encargada de aclarar cualquier duda respecto de la adjudicacion. Podra
presentar la consulta a través del portal www.mercadopublico.cl. El plazo para efectuar las respectivas respuestas sera de 72
horas.

Presentacion de antecedentes omitidos por los oferentes:
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El Oferente que hubiese omitido un antecedente, seré informado a través del sistema, por parte de la Municipalidad de
Requinoa y tendra un plazo de hasta 48 horas para ingresarlo, salvo los siguientes documentos: formato N° 3 y Formato N°4.
Si cualquiera de estos documentos, no son presentados a la fecha de cierre de recepcion de ofertas, sera marginado del
proceso de licitacion.

De la Subcontratacion:

El contratista podra subcontratar las obras, siempre que obtenga la autorizacion de la Municipalidad, no obstante a lo anterior, el
contratista mantendra la respensabilidad de la totalidad del contrato, incluidas aquellas partidas subcontratadas, como asi
mismo, el pago de todas las obligaciones laborales de sus trabajadores, proveedores y subcontratos.

Vigencia de las ofertas:

Las Ofertas que presenten los oferentes deberan tener una vigencia no menor a 30 dias.

Responsabilidad del contratista con respecto a los trabajadores:

Es de exclusiva responsabilidad de la empresa Contratista la seguridad del personal y el suministro de acuerdo a los frabajos
que deberéan realizar. Hacer entrega del equipamiento y elementos de seguridad, seglin las normas vigentes y requerimientos
de los organismos de seguridad competentes. El personal que no cumpla con las disposiciones de seguridad indicadas, debera
ser reemplazado dentro de las 24 horas de notificacion del Inspector Técnico, lo mismo se aplicara a los implementos de trabajo
que no estén de acuerdo con las normas de seguridad.

Todo accidente que ocurra en la ejecucion de los servicios que obedezca a negligencia o culpa de la CONTRATISTA o de los
dependientes de estos, sera de su exclusivo cargo y responsabilidad y, en general, todo gasto o pago de cualquier naturaleza
que se produzca por calisa o con ocasion de estos trabajos, son de su exclusiva cuenta y riesgo.

Sera de cargo exclusivo del CONTRATISTA cualquier pago, multa o sancion pecuniaria o indemnizacion de cualquier especie,
que éste deba pagar por causa de omision o incumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y de los demas que se
deriven de su calidad de empleador para con sus trabajadores. En el caso de que la |. Municipalidad de Requinoa se viera
obligada a cualquier desembolso por tales conceptos, queda expresamente establecido que tendré derecho a reembolsarse de
las sumas que corresponda, deduciéndolas de las cantidades que se deban pagar al CONTRATISTA, de las retenciones o de
las garantias que obren en poder de la |. Municipalidad y también podran ser deducidas de cualquier suma que la .
Municipalidad adeude al CONTRATISTA y que se deriven de la ejecucion del presente contrato.

La . Municipalidad hara siempre efectivo el derecho a ser informado y el derecho de retencion a que se refiere el articulo 183-C
del Codigo del Trabajo. En consecuencia, el CONTRATISTA debera acreditar el cabal cumplimiento de sus obligaciones
laborales y previsionales que le afecten respecto de sus trabajadores durante todo el tiempo o periodo el cual el o los
trabajadores se desempefian en las obras o servicios que se contraten por este instrumento. En virtud de lo sefialado en la
presente clausula, para cursar cualquier pago, anticipo o para devolver retenciones o garantias, la Municipalidad exigira a la
CONTRATISTA que acredite mediante un Certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo respectiva u otro medio idéneo que
acredite que a la fecha del respectivo pago, no existen reclamos laborales ni previsionales pendientes en su contra o en contra
de los subcontratistas de la obra y que se encuentra al dia en el cumplimiento de dichas obligaciones laborales y, previsionales
respecto de sus trabajadores que ejecutan una obra o presten servicios en virtud del presente contrato.

Sera también causal de término anticipado de contrato el incumplimiento permanente de las obligaciones laborales,
previsionales y de seguridad que el Contratista debe cumplir para con sus trabajadores de conformidad a lo establecido en la
Legislacion Laboral Vigente.

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
MUNICIPALIDAD DE REQUINOA

DJIMS/djms.-
Requinoa, Julio 2025.
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CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA
N° 585 / ANO 2025

Requinoa, 06 de Agosto 2025

Mediante el presente, certifico que la |. Municipalidad de Requinoa cuenta
con el presupuesto vigente aprobado por el Concejo Municipal en sesion
extraordinaria N°01 de fecha 13 de Diciembre del 2024 segun consta en certificado
N° 12 y Decreto Alcaldicio N° 3845 del 17 de Diciembre del 2024; para el
financiamiento de los bienes y/o servicios indicados en el Presupuesto Municipal afio
2025.

AREA GESTION SERVICIOS COMUNITARIOS
PROGRAMA PROYECTOS MUNICIPALES
CODIGO CUENTA 215-31-02-004-223-901

CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H-
DESCRIPCION 409 CON LAS MERCEDES, COMUNA DE REQUINOA
PRESUPUESTO VIGENTE 2025 | $ 53.924.000.-
OBLIGACION $0.-

SALDO PRESUPUESTARIO $ 53.924.000.-

MONTO SOLICITADO $ 53.924.000.-
NUEVO SALDO
PRESUPUESTARIO $0.-
AREA GESTION SERVICIOS COMUNITARIOS
PROGRAMA PROYECTOS MUNICIPALES
cODIGO CUENTA 215-31-02-004-223-902
; CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H-
DESCRIPCION 409 CON LAS MERCEDES, COMUNA DE REQUINOA
PRESUPUESTO VIGENTE 2025 | $ 91.076.000.-
OBLIGACION $0.-

SALDO PRESUPUESTARIO $ 91.076.000.-

MONTO SOLICITADO $ 91.076.000.-
NUEVO SALDO
PRESUPUESTARIO $0.-
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Se extiende el presente certificado a solicitud de DIRECCION DE SECPLA,
para iniciar proceso de licitacién publica correspondiente al proyecto denominado
“Construccion Semaforizacién Cruce Ruta H409 con Lias Mercedes de la Comuna de
Requinoa’ .-

El presente certificado tiene un i » 2 meses desde su fecha de
emision.

Este certificado no acredita flujo d

DMS/jpp
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FORMATO N°1
INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE

PROPUESTA PUBLICA: “CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DELA
COMUNA DE REQUINOA”

FECHA:

A.- NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

B.- NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE (sélo si corresponde)

RUT:

C.- DOMICILIO DEL PROPONENTE:

CALLE:

DEPTO/OFIC:

COMUNA: CIUDAD:
TELEFONO: Teléfono mévil:

CORREO ELECTRONICO

NOMBRE y FIRMA OFERENTE

NOTA: Los oferentes deberdn tener especial cuidado en que la identificacion incluida en el presente
formulario, sea coincidente con la de su calidad de Proveedor a través del Portal
www.mercadopublico.cl

Este formulario deberd incluirse en el Portal www.mercadopublico.cl, el cual deberd ser
escaneado con su firma, en documentos administrativos, segun Bases.

| MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
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OFERENTE
R.U.T.
DOMICILIO
FONO
E-MAIL

FORMATO N°2
EXPERIENCIA DEL OFERENTE

N2 CERTIF/FACTURA/

CANTIDAD DE
PROYECTOS DE
CONSTRUCCION E

FECHA DEL CONTRATO

MANDANTE NOMBRE DEL SERVICIO O TRABAJO EJECUTADO EN EL AREA. INSTALACION DE i
MES/AN
FONTRATE SEMAFORIZACION 5/ANO
EJECUTADOS EN LOS
ULTIMOS 5 ANOS.

e
~
O
<
=D |
(e}

*Debe adjuntar respaldo de la experiencia y completar los casilleros respectivos. Si la informacidn no presenta el respaldo, no se considerara.

FECHA:

FIRMA DEL OFERENTE

I MUNICIPALIDAD DE RE




MUNICIPALIDAD DE

REQUINOA

EEEE
ESPECIFICACIONES TECNICAS
OBRA “CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409
CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA”
UBICACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA
DE REQUINOA
COMUNA REQUINOA
FINANCIAMIENTO | MUNICIPALIDAD DE REQUINOA (FONDO ROLYALTY)
PLAZO 120 DIAS CORRIDOS EJECUCION OBRAS

1.- INTRODUCCION

La .Municipalidad de Requinoa, llama a Propuesta Publica para la ejecucion del proyecto aprobado por la UNIDAD
OPERATIVA DE CONTROL DE TRANSITO,” CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS
MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA” en los términos que se indican en las presentes Especificaciones Técnicas

En este documento se plantean los requisitos técnicos que seran exigidos al Contratista para la ejecucion del proyecto.
Para el estudio de las ofertas en el proyecto, los proponentes deberéan considerar los siguientes antecedentes:

) Especificaciones técnicas y bases administrativas de la ilustre municipalidad de Requinoa.

) Respuestas a consultas y posibles aclaraciones.

) Planimetria de las intersecciones del proyecto.

) “Manual de sefializacién de transito”, Ministro de transportes y telecomunicaciones considerando actualizacion

2012 y sus modificaciones.

e) “Manual de Disefio y Evaluacion Social de Proyectos de Vialidad Urbana”, Comision de Transporte Urbano,
Secretaria Ejecutiva, 1988.

f)  “Especificacicnes técnicas para la Instalacion de Semaforos”, Unidad Operativa de Control de Trénsito, 1991.

g) “Especificaciones técnicas de Controladores de Tréafico” Unidad operativa de Transporte Urbano.

h) “Manual de Especificaciones técnicas de Sefiales Led", Unidad Operativa de Control de Transito.

i) “Guia de consulta Accesibilidad Universal” (Manual de Accesibilidad Universal) Edicion vigente, Corporacion
Ciudad Accesible, SENADIS.

j)  Manual REDEVU “Recomendaciones para el Disefio de Elementos de Infraestructura Vial Urbana”, Ministerio de

Vivienda y Urbanismo.

o0 oo

Los antecedentes referidos se entenderan como partes integrantes del contrato, por lo que el Contratista estara
obligado a dar cabal cumplimiento a todos ellos.

En caso de no concordancia o discrepancias entre dos 0 més antecedentes, se establece el siguiente orden de
prelacion:

Respuestas a consultas y aclaraciones.

Bases Administrativas llustre Municipalidad de Requinoa.

Especificaciones técnicas de la Licitacion.

Planimetria del Proyecto.

Oferta del contratista.

“Especificaciones técnicas para la Instalacién de Semaforos”, Unidad Operativa de Control de transito, 1991.

“Especificaciones técnicas de Controladores de Trafico”, Unidad Operativa de Control de Transito.

“Manual de Sefializacidn de Transito”, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

“Manual de Disefio y evaluacion Social de Proyectos de Vialidad Urbana”, Comision de transporte Urbano,

Secretaria ejecutiva, 1988.

10. Manual de Especificaciones técnicas de Sefales Led, Unidad Operativa de Control de Transito.

11. “Guia de Consulta Accesibilidad Universal” (Manual de Accesibilidad Universal) Edicion vigente, corporacion
Ciudad Accesible, SENADIS.

12. Manual REDEVU "Recomendaciones para el Disefio de Elementos de Infraestructura Vial Urbana”, Ministerio

de vivienda y Urbanismo.

No obstante lo anterior, si luego de analizados los antecedentes en el orden de prelacion mencionado, aln

subsisten dudas o la materia queda sujeta a interpretaciones, sera definitiva y sin derecho a apelacion la

decision técnica del I.T.O.

$0100 £, O i 00 B

AFOF UCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA.
UNIDAD DE ESTUDIOS — PROYECTOS — LICITACIONES / SECPLA.

‘CONSTRUCCION SEMI/
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2.- OBJETIVO GENERAL:

El objetivo general del proyecto corresponde a la instalacion de seméforo en el cruce RUTA H409 CON LAS
MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA.

3.- OBJETIVO ESPECIFICOS:

Corresponde al suministro de todos los materiales para la instalacion e implementacion de semaforo en la
“CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA.
Estos deben ser en modo planes de tiempo fijos.

4.- ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES:

4.1 ASPECTOS GENERALES
4.1.1 IDENTIFICACION DEL PROYECTO A CONSIDERAR

El proyecto a construir como parte del contrato, se refiere a la instalacion de semaforo en el CRUCE RUTA H409 CON
LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA.

4.1.2 TAREAS DEL CONTRATO

Los proponentes, en |a elaboracion de sus ofertas y posteriormente el contratista, deben considerar el suministro de
todos los materiales para la instalacion e implementacion del cruce a semaforizar, a que se refiere la presente propuesta.
Los emplazamientos a ejecutar, se presentan en planimetria que forma parte integrante de esta propuesta.

El contratista debera materializar el suministro e instalacion de equipos de semaforos y ejecutar las obras de

instalaciones considerando que la interseccion a semaforizar es un proyecto aprobado por la U.O.C.T., la que
preliminarmente sera aquella que se detalla en plano.

4,1.2.1 SISTEMA DE COMUNICACIONES

4.1.2.1.1 PROVISION DE UNIDAD EN EL CONTROLADOR DE SEMAFORO DE COMUNICACION CON EL SISTEMA
DE CONTROL DE TRANSITO

Dispositivo de comunicacién ADIOCT, compatible para el sistema de control de transito ADIMOT provisto por la empresa
SICE Agencia chile S.A.

4.1.2.1.2 INSTALACION DE UNIDAD DE COMUNICACIONES INDEPENDIENTE EN CONTROLADOR

Instalacion de ADIOCT en gabinete controlador de semaforo.

4.1.2.2 SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE SEMAFORIZACION Y SENALIZACION

4.1.2.2.1 PROVISION DE BOTONERA PEATONAL DAPS

Corresponde a dispositivo de deteccion inclusivo, con homologacion vigente otorgada por la unidad operativa de control
de transito.

4.1.2.2.2 PROVISION DE CAJA Y SOPORTE DE EMPALME

Especificacion ver 1.2.4 del manual Especificaciones Técnicas para la instalacion de semaforos de la unidad operativa
de control de tréansito.

4,1.2.2.3 PROVISION DE CABLE INSTRUMENTAL 2 PAR

Especificacion ver 2.8 del Manual Especificaciones técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito.

4.1.2.2.4 PROVISION DE CABLE NYSA 16MM2

Especificacion ver 2.8 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de transito.

4,1.2.2.5 PROVISION DE CABLE NYA 4 MM3 PARA TIERRA
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Especificaciones ver 2.8 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Seméforos de la Unidad Operativa
de Control de Transito.

4.1.2.2.6 PROVISION DE CABLETM 2 X 14 AWG

Especificaciones ver 2.8 del Manual Especificaciones Técnicas para la instalacion de Seméaforos de la Unidad Operativa
de Control de Transito.

4.1.2.2.7 PROVISION DE CABLETM 7 X 16 AWG

Especificaciones ver 2.8 del Manual Especificaciones Técnicas para la instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa
de Control de Trénsito.

4.1.2.2.8 PROVISION DE CABLE TM 8 X 16 AWG

Especificaciones ver 2.8 del Manual Especificaciones Técnicas para la instalacion de Seméaforos de la Unidad Operativa
de Control de Trénsito.

4.1.2.2.9 PROVISION DE CABLE TM 10 X 16 AWG

Especificaciones ver 2.8 del Manual Especificaciones Técnicas para la instalacion de Seméforos de la Unidad Operativa
de Control de Transito.

4.1.2.2.10 PROVISION DE CONTROLADCR NORMA UQCT 6 ETAPAS O SUPERIOR CON GABINETE

Especificacion ver Manuel Especificar Técnicas para la Instalacion de Semaforo de la Unidad Operativa de Control de
Transito, Anexo B Especificaciones Técnicas de Controladores de Trafico.

4.1.2.2.11 PROVISION DE LAMPARA 3X200 MM DE ALUMINIO, MODULOS LEDS

Especificacion ver 1.4 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito. En este proyecto, se especifica |a instalacion de LAmparas LED sin difusor, las que deben contar
con la certificacion de la Unidad Operativa de Control de Transito (UOCT).

4.1.2.2.12 PROVISION DE LAMPARA PEATONAL 2X300 MM DE ALUMINIO, MODULO LEDS

Especificacion ver 1.4 del Manual Especificaciones técnicas para la instalacién de seméaforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito. En este Proyecto, se especifica la instalacién de Lamparas LED sin difusor, las que deben contar
con la certificacion de la Unidad Operativa de Transito (UOCT).

4.1.2.2.13 PROVSION DE POSTE CON BRAZO

Especificacion ver 1.1.3 y 2.3.2 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad
Operativa de Control de Transito.

4.1.2.2.14 PROVISION DE POSTE SIMPLE VEHICULAR

Especificacion ver 1.1.1y 2.3.1 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacidon de Semaforos de la Unidad
Operativa de Control de Transito.

4.1.2.2.15 PROVISION DE SENAL PARA CRUZAR PULSE BOTON

Especificacion ver 1.6.1.1 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad
Operativa de Control de Transito.

4.1.2.2.16 PROVISION SOPORTE ADOSADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO

Especificacion ver figura 1.23 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Seméforos de la Unidad
Operativa de Control de Transito.

4.1.2.2.17 PROVISION DE SOPORTE COLGADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO

Especificacion ver figura 1.26 del Manual Especificaciones técnicas para la instalacion de Semaforos de la unidad
Operativa de Control de Transito.

4.1.2.2.18 PROVISION DE SENAL DE ADVERTENCIA DE SEMAFORO
Especificacion Manual de Sefializacion de Transito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Gapitulo 2.
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4.1.2.2.19 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAG 1,5"

Especificacion ver 2.1 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Seméaforos de la Unidad Operativa de
Control de Trénsito.

4,1.2.2.20 SUMINISTRO E INSTALACION DETAG 2"

Especificacion ver 2.1 del Manual Especificaciones Técnicas para |a Instalacion de Seméaforos de la Unidad Operativa de
Control de transito.

4.1.2.2.21 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAG 2,5"

Especificacion ver 2.1 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de transito.

4.1.2.2.22 SUMINISTRO E INSTALACION DE TAG 3"

Especificacion ver 2.1 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de transito.

4.1.2.2.23 PROVISION E INSTALACION DE UPS 1000 VA PARA CRUCE SEMAFORIZADO CON LEDS
Potencia Nominal 1000VA; 700W, con autonomia de minimo 3 horas continuas a 75% de carga.
4.1,2.2.24 PROVISION E INSTALACION DE GABINETE UPS, TIPO MOCHILA

Especificacion ver 1.2.3 del Manual Especificaciones Técnicas para la instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa
de Control de Transito, correspondiente a gabinete normalizado para controlador de seméforos.

4.1.2.2.25 PROVISION DE PLACA DE RESPALDO DE 3 CUERPOS EN ACERO

Especificacion ver 1.5 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de seméaforos de la Unidad operativa de
control de transito.

4.1.2.3 EJECUCION DE OBRAS DE SEMAFORIZACION Y ELEMENTOS ASOCIADOS

4.1.2.3.1 INSTALACION CONFIGURACION CONTROLADOR NORMA UOCT

Configuracién de controlador, se debera contemplar la programacion con disefios de fases y tiempos de puesta en
marcha por quien se adjudique la propuesta y su instalacion.

4.1.2.3.2 INSTALACION CONEXION DE LAMPARAS

Especificacion ver 2.8 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito.

4.1.2.3.3 CONSTRUCCION DE ESPIRA CON PALATAL, INCLUIDO CABLE PRT_AWG14

Especificacion ver 2.9 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito.

4,1.2.3.4 CONSTRUCCION Y MONTAJE BASAMENTO PARA GABINETE DE CONTROLADOR

Especificacion ver 2.5 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de Trénsito.

4.1.2.3.5 IDENTIFICACION Y ROTULACION DE CABLES DE CONTROLADOR

Especificacion ver 2.8 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de Trénsito.

4.1.2.3.6 INSTALACION ELECTRICA CONTROLADOR NORMA UOCT

Especificacion ver 2.8 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Seméaforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito.
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4.1.2.3.7 NSTALACION DE CABLE DE INSTRUMENTACION 2 PAR

Especificacion ver 2.8 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito.

4.1.2.3.8 INSTALACION DE CABLES NYA 4 MM2 PARA TIERRA

Especificacion ver 2.8 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito.

4.1.2.3.9 PROVISION E INSTALACICN DE CABLES NYSA 16MM2

Especificacion ver 2.8 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito.

4.1.2.3.10 INSTALACION DE CABLE TIPO TM

Especificacion ver 2.8 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito.

4,1.2.3.11 INSTALACION DE LAMPARAS POSTE SIMPLE O ADOSADO

Especificacion ver 2.7 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito.

41.2.3.12 NSTALACION DE LAMPARAS POSTE CON BRAZO

Especificacion ver 2.7 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito.

4.1.2.3.13 INSTALACION PLACA DE RESPALDO 3 CUERPOS

Especificacion ver 2.7 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa de
Control de Tréansito.

4.1.2.3.14 INSTALACION SOPORTE ADOSADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO

Especificacion ver figura 1.23 del Manual Especificaciones Técnicas para |a Instalacion de Seméforos de la Unidad
Operativa de Control de Transito.

4.1.2.3.15 INSTALACION SOPORTE COLGADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO

Especificacion ver figura 1.26 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Seméaforos de la Unidad
Operativa de Control de Tréansito.

4.1.2.3.16 MONTAJE DE BOTONERA PEATONAL

Especificacion ver 1.6.1 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa
de Control de Transito.

4.1.2.3.17 MONTAJE DE POSTE CCN BRAZO

Especificacion ver 2.3.2 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa
de Control de Transito.

4.1.2.3.18 MONTAJE DE POSTE VEHICULAR O PEATONAL

Especificacion ver 2.3.1 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Seméforos de la Unidad Operativa
de Control de Transito.

4.1.2.3.19 HABILITACION DE EMPALME ELECTRICO DE 10A

Corresponde a la tramitacion para la habilitacion del empalme, ante la CGE de la Regién.
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4.1.2.3.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO 10A
Corresponde al suministro e instalacion de interruptor automatico.

4.1.2.4 EJECUCION DE OBRAS CIVILES

El contratista deber4 ejecutar los suministros necesarios y obras de proyectos asociados a la instalacion, elaborados,
actualizados yfo complementados por la I.T.0., dando cumplimiento a los requerimientos de estas Bases y a las
especificaciones de obras, equipos y sistemas de su oferta.

Para la ejecucion de todas las obras, el contratista debera dar cumplimiento a lo siguiente:

a) Disponer de los planos del proyecto que le seran entregados por el Mandatario asociados a estos, asi como
también los requerimientos solicitados por ambos estamentos para la obtencion de los permisos.

b) Materializar la sefializacion de faenas, con la correspondiente elaboracion de la planimetria, que seré requerida
en el otorgamiento de los respectivos permisos, y la adopcion de medidas de seguridad vial para el transito de
peatones y vehiculos. Referirse al Manual de Sefializacion Capitulo 5.En cualquier caso, sera responsabilidad
exclusiva del contratista el pago de dafios que pudieran sufrir terceros como producto de falta de medidas de
seguridad durante |a ejecucion de las obras.

¢) Velar por el cumplimiento de las medidas sanitarias y de seguridad de las faenas.

) Informar de los avances y novedades de la ejecucion de obras al Mandatario y solicitar a la 1.T.0. la Recepcién

Provisoria y Definitiva de las obras ejecutadas.

4,1.2.4.1 CONSTRUCCION DE ACERA EN PASTELON
Especificacion “Codigo de normas y especificaciones técnicas de obras de Pavimentacion” del MINVU.
4.1.2.4.2 CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0,4 X 0,5m

Especificacion ver 2.2 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Seméforos de la Unidad Operativa de
Centrol de Transito.

4.1.2.4.3 CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0,6 X 0,7m

Especificacion ver 2.2 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Seméforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito.

4.1.2.4.4 CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0,6 X 1,1m

Especificacion ver 2.2 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Seméforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito.

4.1.2.4.5 CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION HINCADA

Especificacion ver 2.1.2 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Seméforos de la Unidad Operativa
de Centrol de Transito.

4,1,2.4.6 CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION BAJO CALZADA

Especificacion ver 2.1.2 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad Operativa
de Control de Transito.

4.1.2.4.7 CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION BAJO TIEERA DE ACERA

Especificacion ver 2.1.2 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Seméaforos de la Unidad Operativa
de Control de Transito.

4.1.2.4.3 DEMARCACION PINTURA DE TRAFICO AMARILLA

Especificacion ver Capitulo 3 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad
Operativa de Control de Transito.

4.1.2.4.9 DEMARCACION TERMOPLASTICA (PINTURA MATERIAL PLASTICO MULTICOMPONENTES EN FRIO
(CAP. VI MAANUAL DE CARRETERAS MOP- PUNTO 6.303.501 (3))

La aplicacion del material debe realizarse sobre la superficie de la carpeta de rodado, limpia y libre de todo tipo de
residuos, debiendo el contratista considerar el borrado de la demarcacién existente.
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Para las lineas transversales de los pasos peatonales, lineas de detencion, lineas de encauce y flechas direccionales, el
espesor de estas debe ser como minimo de 1,5 a 2,00 milimetros de peliculas seca.

Las micro esferas adicionales de tipo | deben ser fijadas en el material plastico multicomponente a razon minima de 0,6
kg. Por metro cuadrado. Terminada la aplicacion, el area debera quedar totalmente limpia de micro esferas que no se
adhirieron, de modo de evitar accidente, tanto a peatones como a vehiculos.

El ancho y espesor de las lineas aplicadas al pavimento deben ser fijadas en una sola aplicacion.

Las dimensiones de las demarcaciones a realizar, se deben aplicar al pavimento de acuerdo a lo establecido en el
Manual de Sefializacion de Transito y sus modificaciones, del MINTRATEL.

Todas las demarcaciones tienen que presentar una apariencia clara, uniforme y bien terminada. Las demarcaciones que
no tengan una apariencia uniforme y satisfactoria durante el dia y la noche, tienen que ser corregidas por el contratista
de modo aceptable para la .T.0 y sin costo para el mandante.

4.1.2.4.10 DEMOLICION DE PAVIEMNTO DE CALZADA

Especificaciones ver 2.1.2 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de Semaforos de la Unidad
Operativa de Control de Transito.

4.1.2.4.11 INSTALACION DE SENAL DE ADVERTENCIA DE SEMAFORO
Especificacion Manual de Sefializacion de Transito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Capitulo 2.
41.2.4.12 MONTAJE CAJA Y SOPORTE DE EMPALME

Especificacion ver 2.6 del Manual Especificaciones técnicas para la Instalacion de Seméaforos de la Unidad Operativa de
Control de Tréansito.

4.1.2.413 MONTAJE DE SENAL PARA CRUZAR PULSE BOTON

Especificacion ver 2.6 del Manual Especificaciones Técnicas para la Instalacion de semaforos de la Unidad Operativa de
Control de Transito.

4.1.2.4.14 REPOSICION DE ACERA EN TIERRA/RELLENO DE BANDEJON

Los materiales a reponer seran equivalentes a los removidos, o de acuerdo a indicaciones de la |. Municipalidad de
Requinoa, o en su defecto a lo indicado por la Direccion Regional de Vialidad, estos dltimos en las materias de su
competencia.

4.1.2.4.15 REPOSICION DE CALZADA EN ASFALTO DE ESPESOR DE 25CM, INCLUYE BINDER ASFALTICO

Los materiales a reponer seran equivalentes a los removidos, o de acuerdo a indicaciones de la Municipalidad de
Requinoa, o en su defecto a lo indicado por la Direccién Regional de Vialidad, estos ultimos en las materias de su
competencia.

4.1.2.4,16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS RECTA NORMAL

De acuerdo a indicaciones de la |. Municipalidad de Requinoa, o en su defecto a lo indicado por la Direccion Regional
de Vialidad, estos ultimos en las materias de su competencia.

4.1.2.4.17 CONSTRUCCION DE DISPOSITIVOS DE RODADOS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL
Especificacion “Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones” del MINVU.
REPOSICION DE PAVIMENTOS.

El contratista debera presentar proyecto de rotura y reposicion de pavimentos (aceras, calzadas y soleras) si este asi lo
amerita a la |.7.0., y a la Direccidn de Vialidad VI Regién para su aprobacion y obtencién de permisos, tanto para la
instalacion de los elementos de superficie de los dispositivos de control de transito, asi como para los elementos
subterraneos para tendidos de cables. No obstante lo anterior, las presentes bases incluyen los costos asociados a este
concepto, a partir del anteproyecto desarrollado, por lo cual se estima que no existiran aumentos de obra.

Sera labor del Contratista las reposiciones de pavimentos que se deberan ejecutar una vez terminados los trabajos de
relleno, considerando na solo en el sector del corte realizado para la excavacion de las obras, sino también en la zona
aledafia que haya sufrido deterioros tanto por el tréfico de equipos como por los trabajos ejecutados.
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Los materiales a reponer seran equivalentes a los removidos, o de acuerdo a indicaciones de la Municipalidad de
Requinoa, o en su defecto a lo indicado por La Direccion Regional de Vialidad, este Gltimo en las materias de su
competencia.

4.1.3 MANTENCION DURANTE LA OBRA

El Contratista debera mantener los equipos, instalaciones de los seméaforos y sistemas complementarios a partir de la
fecha de inicio de los trabajos de instalacion hasta la fecha de recepcién de estos. En consecuencia, en las respectivas
ofertas los proponentes deberan ofrecer un plan de mantenimiento de los equipos e instalaciones de sistemas, de los
subsistemas y de la instalacion de los seméforos, en las siguientes situaciones.

4.1.3.1 MANTENCION DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION

a) El contratista debera mantener a su costo los equipos e instalaciones de seméforos, sistemas de control y
subsistemas complementarios a partir de la fecha de inicio de los trabajos de instalacion de cada uno de ellos
hasta la fecha de la recepcion provisoria Contractual de las obras, siendo requisito contar con la recepcion de
operacion del semaforo que otorga la Unidad Operativa de Control de Transito.

b) Elservicio de mantencién debera considerar la reparacion de fallas con reemplazo y/o reposicion de partes,
piezas y equipos dafiados por cualquier causa, inclusive aquellas causadas por actos vandalicos, o
inundaciones, debiendo indicarse los plazos méximos de reposicion de cada equipo o grupo de ellos.

¢) Como parte de la mantencion se debera considerar el mantener la hora y fecha de los controladores de modo
de poder permitir una coordinacion manual al no existir sistema de control que centralice los seméforos.

4.1.3.2 GARANTIA POSTERIOR A LA ETAPA DE CONSTRUCCION.
El contratista debera responder por cualquier falla de los equipos, sistema y elementos instalados. Ademas, deberé

responder por cualquier falla de fabrica que presente el equipo controlador de seméforo, contados a partir de |a
recepcién provisoria de la obra y hasta la dictacion del Decreto que aprueba el Acta de Recepeion Definitiva de esta.

SECPLAC
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FORMATO N°3

PROYECTO: CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE LA COMUNA DE REQUINOA.

4127= SISTEMADE COMUNICACIONES| R 55
SUB TOTAL MODULO
TEMS DENOMINAGION ND __ CANT P.ONIT PTOTAL
41214 PROVISION DE UNIDAD EN EL CONTROLADOR DE SEMAFORO DE COMUNICACIONES CON i 1 00
T EL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO '
41212 INSTALACION DE UNIDAD DE COMUNICACIONES INDEPENDIENTE EN CONTROLADOR uni 1.00
4122 SUMINSTRO DE ELEMENTOS DE SEMAFORZACION Y SERALIZACION :
SUB TOTAL MODULO
TEMS DENOMINAGION OND__ GANT P.UNIT PIOTAL
41221 PROVISION DE BOTONERA PEATONAL DAPS uni 2.00
41222 PROVISION DE CAJA Y SOPORTE DE EMPALME uni 1.00
41.22.3 PROVISION DE CABLE INSTRUMENTAL 2 PAR mi 51.00
41.2.24 PROVISION DE CABLE NYSA 16MM2 ml 10.00
4.1.22.5 PROVISION DE CABLE NYA 4 MM3 PARA TIERRA mi 166.00
4.1.2.26 PROVISION DE CABLE TM 2 X 14 AWG Jull 10.00
41227 PROVISION DE CABLE TM 7 X 16 AWG ml 248.00
41228 PROVISION DE CABLE TM 8 X 16 AWG ml 285.00
41229 PROVISION DE CABLE TM 10X 16 AWG mi 70.00
412210 PROVISION DE CONTROLADOR NORMA UOCT 6 ETAPAS O SUPERIOR CON GABINETE uni 1.00
412211 PROVISION DE LAMPARA 3X200 MM DE ALUMINIO, MODULOS LEDS uni 6.00
412212 PROVISION DE LAMPARA PEATONAL 2X300 MM DE ALUMINIO,MODULO LEDS uni 4.00
412213 PROVSION DE POSTE CON BRAZO uni 2.00
412214 PROVISION DE POSTE SIMPLE VEHICULAR uni 4.00
412215 PROVISION DE SENAL PARA CRUZAR PULSE BOTON uni 2.00
412216 PROVISION DE SOPORTE ADOSADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO uni 4.00
4.1.2217 PROVISION DE SOPORTE GOLGADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO uni 2.00
412218 PROVISION DE SENAL DE ADVERTENCIA DE SEMAFORO uni 3.00
412219 SUMINISTRO DE TAG 1,5" mi 15.00
412220 SUMINISTRO DETAG 2" mi 15.00
4.1.22.21 SUMINISTRO DE TAG 2,5 mi 2200
4.1.22.22 SUMINISTRO DE TAG 3" ml 68.00
412223 PROVISION DE UPS 1000 VA PARA CRUCE SEMAFORIZADO CON LEDS uni 1.00
412224 PROVISION DE GABINETE UPS, TIPO MOCHILA uni 1.00
412225 PROVISION DE PLAGA DE RESPALDO DE 3 GUERPOS EN ACERO uni 6.00
4123 EJECUCION DE OBRAS DE SEMAFORIZACIONY ELEMENTOS ASOCIADOS
SUB TOTAL MODULO
TTEWS DENOMINAGION UND_ CANT PUNIT PTOTAL
41.2.31 INSTALACION CONFIGURACION CONTROLADOR NORMA UOCT uni 1.00
41232 INSTALACION CONEXION DE LAMPARAS uni 10.00
41233 CONSTRUCCION DE ESPIRA CON PALATAL, INCLUIDO CABLE PRT_AWG14 ml 14.00
41234 CONSTRUCCION Y MONTAJE BASAMENTO PARA GABINETE DE CONTROLADOR uni 1.00
4.1.23.5 |DENTIFICACION Y ROTULACION DE CABLES DE CONTROLADOR controlador 1.00
41.2.3.6 INSTALACION ELECTRICA CONTROLADOR NORMA UOCT uni 1.00
41.23.7 INSTALACION DE CABLE DE INSTRUMENTACION 2 PAR mi 51.00
41.238 INSTALACION DE CABLES NYA 4 MM2 PARA TIERRA mi 166.00
41239 INSTALACION DE CABLES NYSA 16MM2 ml 10.00
41.2.3.10 INSTALACION DE CABLE TIPQ TM ml 613.00
41.2.3.11 INSTALACION DE LAMPARAS POSTE SIMPLE 0 ADOSADO uni 8.00
41.23.12 INSTALACION DE LAMPARAS POSTE CON BRAZO uni 2.00
41.23.13 INSTALACION PLACA DE RESPALDO 3 CUERPOS uni 6.00
41.2.3.14 INSTALACION SOPORTE ADOSADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO uni 4.00
4.1.2.315 INSTALACION SOPORTE COLGADO PARA LAMPARA DE SEMAFORO uni 2.00
4.1.2.3.16 MONTAJE DE BOTONERA PEATONAL uni 2.00
4.1.2.3.17 MONTAJE DE POSTE CON BRAZO uni 2.00
41.23.18 MONTAJE DE POSTE VEHICULAR O PEATONAL uni 4,00
4.1.2.3.19 HABILITACION DE EMPALME ELECTRICO DE 10A uni 1.00
41.23.20 SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR AUTOMATICO 10A uni 1.00
4124 EJECUCIONDEOBRASCNILES e R

T SUBTOTALMODULD |

ITEMS DENOMINACION UNID CANT P.UNIT P.TOTAL




4.1.24.1 CONSTRUCCION DE ACERA EN PASTELON m2 146.00
4.1.24.2 CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0,4 X 0.5M uni 1.00
41243 CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0,6 X 0,7 M uni 2.00
4.1.244 CONSTRUCCION DE CAMARA DE ACERA 0,6 X 1.1M uni 3.00
41.245 CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION HINCADA m 21.00
41246 CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION BAJO CALZADA ml 21.00
4.1.247 CONSTRUCCION E INSTALACION DE CANALIZACION BAJO TIERRA DE ACERA m 94.00
41248 DEMARCACION PINTURA DE TRAFICO AMARILLA m2 54.00
DEMARCAGIUN TERMUFTAS TGA (FINTURA MATERTAL PLASTIGU MUCTICUWPUNENTE:
41248 ENERIQICAD VI MAKNIIAL DF CHORRETERAS MAP, BDIINTA R 202 501 (3N m2 30.00
41.24.10 DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CALZADA m2 72.00
41241 INSTALACION DE SENAL DE ADVERTENCIA DE SEMAFORO uni 3.00
412412 MONTAJE DE CAJA'Y SOPORTE DE EMPALME uni 1.00
412413 MONTAJE DE SENAL PARA CRUZAR PULSE BOTON uni 2.00
412414 REPOSICION DE ACERA EN TIERRA/RELLENO DE BANDEJON m2 38.00
41,2415 REPOSICION DE CALZADA EN ASFALTO DE FSPESOR DE 25CM, INCLUYE BIDER m2 84.00
ASFAITICO
4.1.2.4.16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS RECTA NORMAL mi 97.00
41.2417 CONSTRUCCION DE DISPOSITIVOS DE RODADQOS ACCESIBILIDAD UNIVERSAL uni 4.00
418 " MANTENCION DURANTE LA 0BRA e
SUB TOTAL MODULO
ITEMS DENOMINACION UNID CANT P.UNIT P.TOTAL
4131 MANTENCION DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION GL 1.00
4132 GARANTIA POSTERIOR A LA ETAPA DE CONSTRUCCION MESES 6.00
SUBTOTAL 1
GASTOS GENERALES 10%
UTILIDADES 11%
SUBTOTAL 2
IVA 19%
TOTAL
Requinoa, de del 2025.

Nombre y Firma Contratista
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FORMATO N°4
OFERTA ECONOMICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE:

RUT:

OBRA A EJECUTAR:

VALOR NETO OFERTA ECONOMICA >

[.V.A. »

VALOR TOTAL OFERTA $
(En palabras) SON:
PLAZO MAXIMO DE EJECUCION: DIAS CORRIDOS.

FECHA:

I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
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DECLARACION JURADA PARA PARTICIPAR EN PROCESOS DE COMPRAS

A2 N o OO OPO PP PP TP RSP S L RUE v sisenesesesnnnnens, AECIATO dar
cumplimiento a la ley 21.634 que moderniza la ley 19.886 de compras publlcas que aumenta los estandares
asociados a conflictos de interés entre compradores y proveedores de bienes o servicios:

1. No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la Libre
Competencia, dentro de los 5 afios anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede
ejecutoriada, con la prohibicion de contratar a cualquier titulo con érganos de la administracion,
contemplada en el articulo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de
Economia, Fomento y Reconstruccién, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del
decreto ley N°211, de 1973.

2. Mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibicion de celebrar actos y contratos con
organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393.

3. No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el articulo 33 de la ley
N°21.595 de Delitos Econémicos. En el caso de que mi representada sea una persona juridica, ya sea
que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio,
accionista, miembro o participe con poder para influir en la administracion, a personas naturales que
hubieren sido condenadas a la citada medida.

4. No soy ni he sido durante el periodo de un afio transcurrido con antelacién a la presente declaracion,
funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de jefe de departamento o
su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratacion del organismo licitante
y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vinculos descritos en la letra b) del articulo
54 de la ley N°18.575 (cényuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y
segundo de afinidad inclusive).

5. Nointegro la némina de personal del organismo licitante y/o comprador, en cualquier calidad juridica,
ni soy contratado a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o
aquéllos por lo vinculos descritos en el inciso primero del articulo 35 qudter de la ley N° 19.886
(cényuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).




3

MUNICIPALIDAD DE

REQUINOA

HERE

6. Mirepresentada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada en
la que una o mas de las personas singularizadas en los parrafos cuarto y quinto precedentes formen
parte o sean beneficiarias finales.

7. Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anénima
cerrada en que una o mas de las personas singularizadas en los parrafos cuarto y quinto precedentes
sean accionistas o beneficiarias finales.

8. Mirepresentada no es una sociedad anénima abierta en que una o mas de las personas singularizadas
en los parrafos cuarto y quinto precedentes sean duefias de acciones que representen el 10% o mas
del capital o sean beneficiarias finales.

9. No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas.

NOTA: Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaracién jurada puede
traducirse en la comision del delito de perjurio, en virtud del articulo 210 del Cédigo Penal, que dispone que
“el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa,
sufrira las penas de presidio menor en sus grados minimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias
mensuales.”

(Firma)
Nombres y Apellidos

Rut

Fecha: dia, mes y afio
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FORMATO N°6
PROPUESTA PERSONAL COMPROMETIDO

R.U.T.

DOMICILIO

FONO

E-MAIL

NOMBRE COMPLETO PERSONAL COMPROMETIDO

CARGO

FECHA:

FIRMA DEL OFERENTE

I MUNICIPALIDAD DE REQUINOA
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FORMULARIO GEO-CGR

Nombre Licitacién: “CONSTRUCCION SEMAFORIZACION CRUCE RUTA H409 CON LAS MERCEDES DE
LA COMUNA DE REQUINOA”.

Corresponde a una Licitacién de Obra (indicar): Sl NO

(Marcar con una X)

1.- Modalidad de Contratacién

X Suma Alzada

Llave en Mano

Pago contra recepcién

Administracion delegada

Concesiones

A serie de precios unitarios

2.- Tipo de Financiamiento

X Presupuesto propio

Presupuesto otro(s) organismo publico™

Presupuesto propio y otros organismos publicos*

Otros organismos publicos*
Otros

*Indicar:

3.- Servicio Contratante: No corresponde

4.- Servicio Mandante: I.Municipalidad de Requinoa

5.- Cédigo BIP: No corresponde

6.- Codigo INI: No corresponde




7.- Clasificacion de la Obra

Transporte Terrestre

Portuarias y aeroportuarias

Edificaciones Publicas

Salud y sanidad

Educacion y Cultura

X Areas verdes, espacio publico y equipamiento

Deporte

Hidréulicas

Habitacional

8.- Comuna: REQUINOA

9.- Inicio Estimado:__22-08-2025

10.- Termino Estimado:_05-02-2026

Nota 1: Punto 9 y 10, deben ser tiempos estimados considerando la fecha de acta de terreno y el plazo
de ejecucién. Pueden variar de acuerdo a los plazos que se indiquen en la plataforma
www.mercadopublico.cl.

Nota 2: Adjuntar Plano con la ubicacidn exacta y direccién correspondiente el proyecto, para ingresar en
la georreferenciacion, si existe mas de un punto de localizacién debe detallar el tramo y cada uno de los
puntos necesarios para ingresar al mapa con la mayor exactitud posible.

Nota 3: Adjuntar convenio, oficio, ordinario o resolucion en caso de existir.

Requinoa, 06-08-2025




DIRECCION:
COORDENAS: LATITUD -34.265429°
LONGITUD -70.804583°

300m

LIA MUNOZ BALLESTEROS
PROFESIONAL DE SECPLA




